

N° Dossier	Entité d'achat	Région SNCF	Nature d'achat	Famille d'achat	Titre Opération	Libellé dossier	Montants (*1)				Dates prévisionnelles	
							inférieures à 400 K€	de 400 à 1 500 K€	de 1,5 M€ à 10 M€	au-delà de 10 M€	Envoi du dossier de consultation	Début de la prestation
49 480	CSP Fournitures	Multi-régions	Fournitures	SIG Fournitures RESEAU	MIXTE	REF Controleurs d'aiguilles	0	0	1	0	02/03/2018	01/08/2018
49 457	CSP Fournitures	Multi-régions	Fournitures	SIG Fournitures RESEAU	MIXTE	REF Relais NS1	0	0	0	1	14/03/2018	01/10/2018
49 275	CSP Fournitures	Directions	Fournitures	VOIE Equipements	MIXTE	REF Divers FORGE	0	0	1	0	28/04/2018	18/07/2018
48 380	CSP Fournitures	Multi-régions	Fournitures	SIG Fournitures RESEAU		REF MODULES A DIODES	0	1	0	0	01/05/2018	01/08/2018
49 862	CSP Fournitures	Multi-régions	Fournitures	IFTE Fournitures EALE		AO Intégrations BT	0	0	1	0	29/06/2018	07/11/2018
49 863	CSP Fournitures	Multi-régions	Fournitures	IFTE Fournitures EALE		AO Cellules 20 KV	0	0	1	0	08/07/2018	08/10/2018
29 731	CSP Fournitures	Directions	Fournitures	VOIE Equipements		AO : Boite de raccordement en fonte	0	0	1	0	06/09/2018	04/01/2019
49 508	CSP Fournitures	Multi-régions	Fournitures	Outils/Fournitur Industriel	MIXTE	REF Systeme d'Arrêt à Main	0	0	1	0	01/10/2018	01/01/2019
49 445	CSP Fournitures	Directions	Fournitures	VOIE Equipements	MIXTE	REF DIVERS FONTE	0	1	0	0	28/11/2018	17/02/2019
49 449	CSP Fournitures	Directions	Fournitures	VOIE Equipements	MIXTE	REF FONTE	0	0	0	1	03/03/2019	30/07/2019
24 833	CSP Fournitures	Directions	Fournitures	SIG Fournitures RESEAU		AO station d'énergie Télécom	0	0	1	0	28/04/2019	08/01/2020
48 610	CSP Fournitures	Multi-régions	Fournitures	IFTE Fournitures EALE		Protections BT	0	0	1	0	08/11/2020	08/02/2021
43 605	CSP Marchés Nation	Multi-régions	Travaux	IFTE Travail		HORS SUITE CATENAIRES 2018-2 (2è quadrimestre)	0	1	0	0	04/02/2018	26/06/2018
46 684	CSP Marchés Nation	Multi-régions	Fournitures	Matériel grande vitesse Acqui		Achat de 22 locomotives type BB67200 en secours LGV	0	0	0	1	19/02/2018	30/04/2019
46 708	CSP Marchés Nation	Multi-régions	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux		Travaux de déploiement de câbles télécoms 2018-2023 – Fibres optiques (FO) et cuivre	0	0	0	1	14/03/2018	12/12/2018
46 709	CSP Marchés Nation	Multi-régions	Travaux	IFTE Travail		Désamiantage des sous-stations EALE	0	0	0	1	30/03/2018	15/10/2018
43 131	CSP Marchés Nation	Multi-régions	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	MSO - MOSO Travaux autres et PI Tx	Sécurisation incendie des postes d'aiguillage et locaux techniques existants (Travaux et fourniture de systèmes de sécurité incendie	0	0	0	1	10/05/2018	23/03/2019
42 152	CSP Marchés Nation	Directions	Travaux	VOIE Travaux		Hors Suites 2019-1	0	0	0	1	01/07/2018	01/01/2019
49 833	CSP Marchés Nation	Multi-régions	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux	Accord Cadre	RLE - Radio Locale d'Entreprise	0	0	1	0	01/07/2018	01/02/2019
49 914	CSP Marchés Nation	Multi-régions	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment		HPGV SE - Haute Performance Grande Vitesse Sud-Est	0	0	0	1	20/07/2018	04/04/2019
42 153	CSP Marchés Nation	Directions	Travaux	VOIE Travaux		Hors Suites 2019-2	0	0	0	1	10/12/2018	01/08/2019
48 709	CSP Marchés Nation	Directions	Travaux	VOIE Travail		Hors Suites 2020-1	0	0	0	1	01/07/2019	01/01/2020
48 710	CSP Marchés Nation	Directions	Travaux	VOIE Travaux		Hors Suites 2020-2	0	0	0	1	10/12/2019	01/06/2020
37 750	CSP Marchés Nation	Directions	Travaux	VOIE Travail		Hors Suites 2018-2	0	0	0	1	**	13/08/2018
49 415	CSP PIPS	Nantes	Prestations d	Prestations de services RESEAU		Gestion de ligne fermée MODERNISATION CLISSON - CHOLET	0	1	0	0	11/04/2018	15/07/2018
48 966	CSP PIPS	Directions	Prestations in	Presta intellectuelles RESEAU		AC Caténaires RGVOI- APO et Etudes EXE	0	0	1	0	08/05/2018	10/12/2018
40 476	CSP PIPS	Directions	Prestations d	Presta d'annonces		Accord cadre : Annonce circulations & aide SE et DAAC DAPR et autres prestations securite	0	0	0	1	15/08/2018	01/08/2019
46 653	CSP PIPS	Multi-régions	Prestations in	Presta intellectuelles RESEAU	CASTOR - travaux connexes (MSO)	Ligne C CASTOR - 2018/2019, suivi topographique haute précision	1	0	0	0	24/09/2018	05/12/2018
49 169	CSP PIPS	Multi-régions	Prestations d	Prestations de services RESEAU		AC S9A3: Missions diverses (National)	0	0	1	0	12/02/2019	30/11/2019
44 270	CSP PIPS	Directions	Prestations in	Presta intellectuelles RESEAU		AC Assistance technique	0	0	0	1	05/07/2019	12/06/2020
50 349	CSP PIPS	Multi-régions	Prestations in	Presta intellectuelles RESEAU		AC ETUDES EMERGENCE PROJETS FERROVIAIRES	0	0	0	1	24/11/2019	01/11/2020
44 271	CSP PIPS	Directions	Prestations in	Presta intellectuelles RESEAU		AC Etude et suivi travaux (EST)	0	0	0	1	16/03/2020	18/04/2021
50 351	CSP PIPS	Multi-régions	Prestations in	Presta intellectuelles RESEAU		Accord-Cadre Etudes d'Exploitation et Capacité Ferroviaire	0	0	1	0	06/04/2020	22/01/2021
42 499	CSP PIPS	Multi-régions	Prestations in	Presta intellectuelles RESEAU		AC MOE	0	0	0	1	23/04/2020	01/01/2021
50 350	CSP PIPS	Multi-régions	Prestations in	Presta intellectuelles RESEAU		Accord-Cadre : Etudes Environnementales	0	0	1	0	24/07/2020	21/12/2020
47 132	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Entre Poitiers et Angoulême_Tx GC_Tx de réalisation des aires Rail/Route	0	1	0	0	18/02/2018	14/05/2018
46 631	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	IFTE Travaux		IPCS LALBENQUE ET CAUSSADE	0	1	0	0	18/02/2018	03/06/2018
48 132	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Le Bouscat(33)_Ceinture Bordeaux_PRA du Médoc	0	0	1	0	18/02/2018	25/05/2018
45 859	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Phase 5_EquipemT futur plateau ferroviaire_TX SIG	1	0	0	0	18/02/2018	30/04/2018
48 060	DTA ATLANTIQUE	Tours	Travaux	IFTE Travaux		Tours_CTT Sous-station des COURANCES - Transformation en site national de stockage des transformateurs	0	1	0	0	18/02/2018	11/04/2018
46 228	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux		PN189BIS_MONTAUDRAN	1	0	0	0	18/02/2018	01/04/2018
40 521	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Renouvellement des postes 4 & 6 de Toulouse Ma	0	1	0	0	20/02/2018	01/06/2018
35 510	DTA ATLANTIQUE	Tours	Travaux	VOIE Travaux		LGV SEA	0	1	0	0	20/02/2018	30/04/2018
47 671	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	SIG RESEAU Travaux		IPCS Ligne MORCENX DAX	1	0	0	0	22/02/2018	01/06/2018
46 078	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	OA-OT Travaux		Laspierre(31)-Tx confortemT berges+TerrassemT	1	0	0	0	22/02/2018	02/05/2018
46 230	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	IFTE Travaux		PN189BIS_MONTAUDRAN	0	1	0	0	25/02/2018	02/06/2018
49 901	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	IFTE Travaux		Gares Montrejeau(31)_Lannemezan(65) Régénérat* complète CAT	0	0	1	0	25/02/2018	15/05/2018
47 056	DTA ATLANTIQUE	Tours	Travaux	OA-OT Travaux		TRAVAUX CONNEXES GOP BLOIS - ST PIERRE DES C	1	0	0	0	25/02/2018	30/04/2018
49 423	DTA ATLANTIQUE	Paris Rive Gauche	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment		Chatenay Malabry(92)_Anthony(92)_Verrière Le Buisson(91)_Massy(91)_Villebon(91)Macroussis(78)_Angerville(78)_St Arnoult	0	1	0	0	25/02/2018	04/06/2018
42 331	DTA ATLANTIQUE	Rennes	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment		CCR RENNES	0	1	0	0	25/02/2018	01/07/2019
46 545	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Amélioration liaison Clisson - Cholet	0	0	1	0	27/02/2018	01/07/2018
42 762	DTA ATLANTIQUE	Rennes	Travaux	VOIE Travaux		MOSO débroussaillage BZH	0	0	1	0	01/03/2018	18/05/2018
47 244	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Agen (47)-Tx d'accessibilité_OA	0	1	0	0	01/03/2018	04/07/2018
49 150	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		De Bayonne_Hendaye_Tx_Plateforme Ferroviaire_Curage_Pose cordon étanche	0	1	0	0	01/03/2018	02/06/2018
46 153	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Gare Albi (81)_Mise en accessibilité PMR avec création d'une passerelle	0	1	0	0	01/03/2018	23/06/2018
48 309	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	SIG RESEAU Travaux		MOSO SIGNALISATION	0	0	1	0	01/03/2018	01/07/2018
46 207	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Bordeaux_Installation dispositif anti escalade sous pont ferroviaire	1	0	0	0	03/03/2018	22/06/2018
46 543	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	OA-OT Travaux		Amélioration liaison Clisson - Cholet	0	1	0	0	03/03/2018	23/07/2018
38 301	DTA ATLANTIQUE	Tours	Travaux	IFTE Travaux		MOSO CATENAIRES	0	1	0	0	04/03/2018	25/05/2018
40 525	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	IFTE Travaux		Renouvellement des postes 4 & 6 de Toulouse Ma	0	1	0	0	04/03/2018	05/06/2018
36 390	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	IFTE Travaux		Rouassé Vassé (72) - travaux caténaires et signalisation: Suppression du PN 134 et mise en place d'un dispositif d'alerte et d'arrêt d	1	0	0	0	04/03/2018	18/07/2018

N° Dossier	Entité d'achat	Région SNCF	Nature d'achat	Famille d'achat	Titre Opération	Libellé dossier	Montants (*1)				Dates prévisionnelles	
							inférieurs à 400 K€	de 400 à 1 500 K€	de 1,5 M€ à 10 M€	au-delà de 10 M€	Envoi du dossier de consultation	Début de la prestation
46 644	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Entre Langon et La Réole (PK53) - Réfection Drainage Casseuil (33)	1	0	0	0	06/03/2018	25/06/2018
24 795	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	VOIE Travaux		Gare de Saintes : RVB voies 1, 2, 4, 6	0	1	0	0	09/03/2018	23/07/2018
48 289	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	OA-OT Travaux		Sarroilles_Lhez_Laslades(65)_Régé_OA_3 tunnels + Tx connexes(Voies_CAT)	0	0	1	0	11/03/2018	03/10/2018
47 912	DTA ATLANTIQUE	Rennes	Travaux	IFTE Travaux	Régio2N Rennes	M2 TE Régio2N Rennes - Travaux de Traction Electrique : Travaux caténaires sur l'ensemble du site du technicentre de Renne:	0	1	0	0	12/03/2018	01/09/2018
49 360	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	VOIE Travaux		Saintes(17)_ Réfection de Voies au Technicentre Charentes Périgord	0	1	0	0	12/03/2018	05/06/2018
47 066	DTA ATLANTIQUE	Tours	Travaux	OA-OT Travaux	TRAVAUX CONNEXES GOP BLOIS - ST PIERRE DES C	Blois - St Pierre des Corps :Travaux Démolition reconstruction quai Monlouis V1	1	0	0	0	13/03/2018	02/07/2018
45 274	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	OA-OT Travaux		Remblais lies Beaulieu et Forget(44)_ Protection talus par grillage_ clôture_ comblement terriers	0	1	0	0	14/03/2018	03/07/2018
43 420	DTA ATLANTIQUE	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux	BLOC AUTOMATIQUE LA ROCHELLE SAINTES	BA-LR Stes-Base Tx + zones de stockage	1	0	0	0	18/03/2018	01/08/2018
45 612	DTA ATLANTIQUE	Tours	Travaux	VOIE Travaux		Montrichard (41)_ Remplacement Tablier du Pont Rail_ Tx Voies	0	1	0	0	18/03/2018	01/10/2018
45 943	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Régénération de 3 Ouvrages d'Art entre Puyoo et Dax	0	1	0	0	26/03/2018	07/08/2018
40 632	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	VOIE Travaux	PMR ANCENIS TERMINUS TECH V1B1S	Terminus technique Ancenis (44) : travaux voie - dépose des VS du GID et pose de nouvelles voies:	0	0	1	0	29/03/2018	18/08/2018
49 876	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	SIG RESEAU Travaux	IPCS LALBENQUE ET CAUSSADE	Création 2 bâtiments Technik(salles d'appareillage SIG et TEL)	0	1	0	0	01/04/2018	25/06/2018
49 030	DTA ATLANTIQUE	Rennes	Travaux	OA-OT Travaux	PRO PEM RENNES	Rennes Mise en qualité des quais Tx de réfection d'enrobés de quais et Pose bandes d'éveils	0	1	0	0	01/04/2018	20/07/2018
46 546	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Amélioration liaison Clisson - Cholet	Marché T08_Tx Signalisation - PAI Torfou	0	1	0	0	12/04/2018	02/06/2018
48 384	DTA ATLANTIQUE	Tours	Travaux	IFTE Travaux		Montrichard (41)_ Remplacement du tablier du Pont Rail_ Tx CAT	1	0	0	0	12/04/2018	01/08/2018
48 385	DTA ATLANTIQUE	Tours	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux		Montrichard(41) - Remplacement Tablier du PontRAIL_ TX TEL	1	0	0	0	12/04/2018	01/08/2018
46 858	DTA ATLANTIQUE	Limoges	Travaux	VOIE Travaux		Neuwy_Paillox(36)_ Déchargement Long Rail Soudé et RR Files Hautes_Masseret(19)_ St Sanon-la-Tour(19)	1	0	0	0	13/04/2018	02/08/2018
47 239	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Amélioration liaison Clisson - Cholet	Marché T09_Tx Signalisation: ALIZET	1	0	0	0	15/04/2018	02/06/2018
47 240	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Amélioration liaison Clisson - Cholet	Marché T10_Tx SIG_Informatique d'aiguillage MISTRAL	0	1	0	0	15/04/2018	02/06/2018
44 294	DTA ATLANTIQUE	Paris Sud Est	Travaux	OA-OT Travaux		Paris Gare de Lyon_Réchauffage Aiguilles au gaz_Tx GC et Gaz	0	0	1	0	18/04/2018	05/09/2018
40 640	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	PMR ANCENIS TERMINUS TECH V1B1S	Terminus technique Ancenis (44) : travaux bâtiment (extension poste 14)	1	0	0	0	18/04/2018	01/09/2018
49 261	DTA ATLANTIQUE	Rennes	Travaux	OA-OT Travaux	GOP Rennes - St Malo	Entre les gares de Betteon (35) et Dingé (35)_Travaux sur 9 Ouvrages d'Arl	0	1	0	0	20/04/2018	03/09/2018
49 260	DTA ATLANTIQUE	Rennes	Travaux	VOIE Travaux	GOP Rennes - St Malo	Entre les gares de Pontchailou (35) et Dingé (35)_ Confortement et décapage des pistes sur 6kms	0	1	0	0	21/04/2018	04/09/2018
40 639	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	OA-OT Travaux	PMR ANCENIS TERMINUS TECH V1B1S	Terminus technique Ancenis (44) : travaux VRD - quais	0	0	1	0	25/04/2018	15/09/2018
49 895	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Gare d'Auch(32)_ Mise en Accessibilité PMR (ADAP)	1	0	0	0	01/05/2018	20/08/2018
49 262	DTA ATLANTIQUE	Rennes	Travaux	Amenagement Gares Travaux	GOP Rennes - St Malo	Saint Médard sur Ille(35)_Travaux de reconstruction des Quais en Gare	0	1	0	0	01/05/2018	14/09/2018
46 873	DTA ATLANTIQUE	Limoges	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Tulle - Rénovation totale de la Grande Halle Voyageurs	0	1	0	0	04/05/2018	23/09/2018
41 571	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		PRA sur Ardanavay (Commune d'Urcuit Dpt 64) et PRA sur La Bidouze (Commune de Guiche Dpt 64) : Travaux de remplacement de t	0	0	1	0	08/05/2018	01/10/2018
49 965	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	VOIE Travaux	GOP NANTES-LA ROCHE SUR YON	Entre Nantes et La Roche/Yon_Confortement Décapage de pistes	0	1	0	0	12/05/2018	01/10/2018
46 923	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	VOIE Travaux	LIBERATION FONCIERE BELCIER GARE ST JEAN	Bordeaux_Dépose et Repose des voies côté Armagnac : Libération foncière EurAtlantique	0	1	0	0	16/05/2018	05/10/2018
49 356	DTA ATLANTIQUE	Tours	Travaux	VOIE Travaux		Entre Chartres(28) et Courtalain(28)_ Régénération Ligne_Travaux de Voies	0	0	1	0	18/05/2018	04/11/2018
47 033	DTA ATLANTIQUE	Multi-régions	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Travaux de quais : Etang La Ville, St Cyr ZAC et Bailly	0	0	1	0	22/05/2018	04/11/2018
46 274	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		De Bayonne_Hendaye_Tx Plateforme Ferroviaire_Depose_VB Décaissem Remontage	0	0	1	0	27/05/2018	02/11/2018
49 966	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	VOIE Travaux	GOP NANTES-LA ROCHE SUR YON	Entre Nantes et Montaigu_Tx 4 Dalots (Tx Voies et OA)	1	0	0	0	27/05/2018	15/09/2018
49 680	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	OA-OT Travaux	PEM NANTES_DEPLACEMENT CENTRE TELECOM N	T01 Etudes et Tx Terrassem(Tchemins câbles, parking, clôtures)	0	1	0	0	03/06/2018	17/09/2018
48 182	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	CEPIA	CEPIA - MOSO Voiries	0	1	0	0	12/06/2018	02/11/2018
47 169	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	IFTE Travaux		Passerelle de la Baule (44) - Travaux Télécoms	1	0	0	0	13/06/2018	02/10/2018
48 185	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	Amenagement Gares Travaux	ACCESSIBILITE MARMANDE (PASSERELLE + QUAIS)	Marmande (47)_ Tx Quais	0	0	1	0	14/06/2018	03/11/2018
42 685	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	VOIE Travaux	MOSO VOIE	MOSO VOIE PDL	0	0	1	0	20/06/2018	02/01/2019
47 462	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Halte de la Couronne (16) - Travaux GC Quais	0	1	0	0	27/06/2018	03/12/2018
48 177	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	VOIE Travaux	CEPIA	CEPIA - Travaux Bombe + CREM (Assainissement + Voie)	0	1	0	0	02/07/2018	22/11/2018
49 472	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux	MODERNISATION LA ROCHE SUR YON - LA ROCHE	T6 Installations de Télécommunications	0	1	0	0	02/07/2018	27/12/2018
31 585	DTA ATLANTIQUE	Tours	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Vierzon (18) : Travaux de signalisation (Détecteur Boîte Chaude)	1	0	0	0	02/07/2018	15/11/2018
49 463	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	OA-OT Travaux	MODERNISATION LA ROCHE SUR YON - LA ROCHE	T05 Traitement de la végétation V2 (débroussaillage)	0	1	0	0	04/07/2018	15/12/2018
30 128	DTA ATLANTIQUE	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux		TTME_Travaux OA + TCE aménagement 5 gares existantes Massy P + Longjumeau + Chilly-Mazarin + Grigny-Balisy + Petit Vaux y c	0	0	0	1	09/07/2018	30/04/2019
49 429	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	SIG RESEAU Travaux	MODERNISATION LA ROCHE SUR YON - LA ROCHE	T02_BAPR sur Voie 2	0	0	1	0	11/07/2018	04/04/2019
48 925	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Agen (47)_ Travaux d'accessibilité mise aux normes PMR Quais	0	0	1	0	12/07/2018	01/12/2018
41 990	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	VOIE Travaux	CONNEXES PONT EURATLANTIQUE	CONNEXES PONT EURATLANTIQUE (EPA) : Travaux de Repose Voies 512 et 514 + Voie de cantonnement	0	1	0	0	18/07/2018	01/12/2018
49 475	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	SIG RESEAU Travaux	MODERNISATION LA ROCHE SUR YON - LA ROCHE	T08_SIG Adaptat* des postes existants sur la Roche/Yon et Rochelle	0	1	0	0	18/07/2018	25/10/2018
47 389	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux	MODERNISATION LIGNE SAINTES ROYAN	Ligne 530000 - Saintes La Rochelle - Mise en câbles	0	0	1	0	19/07/2018	05/01/2019
43 333	DTA ATLANTIQUE	Paris Nord	Travaux	OA-OT Travaux		Remplacement des Auvents de Protection Caténaire sur les OA du RER BB - Tronçon Le Bourget - Aulnay sous Bois	0	0	1	0	20/07/2018	01/03/2019
19 922	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	SIG RESEAU Travaux	MISE EN CABLE SIORAC SARLAT	Siorac à Sarlat - Mise en câble : Dépose de ligne aérienne sur 24 kms	1	0	0	0	20/07/2018	03/12/2018
42 084	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	SIG RESEAU Travaux	LIBERATION FONCIERE DE LA ZONE BELCIER P2/P3	LIBERATION FONCIERE BELCIER P2/P3 + Travaux connexes EPA : Electrification de Voies:	1	0	0	0	21/07/2018	04/02/2019
43 453	DTA ATLANTIQUE	Multi-régions	Travaux	SIG RESEAU Travaux	BLOC AUTOMATIQUE LA ROCHELLE SAINTES	BA-LR Stes-Tx Signalisation GE et GC massifs signaux et centres	0	0	1	0	30/07/2018	05/01/2019
46 629	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	SIG RESEAU Travaux	IPCS LALBENQUE ET CAUSSADE	IPCS Lalbenque Caussade_Tx Signalisation	0	0	1	0	30/07/2018	05/01/2019
42 686	DTA ATLANTIQUE	Rennes	Travaux	VOIE Travaux	MOSO VOIE	MOSO VOIE BZH	0	0	1	0	01/08/2018	27/01/2019
49 431	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	SIG RESEAU Travaux	MODERNISATION LA ROCHE SUR YON - LA ROCHE	T04 Poste de Luçon(85) PAI	0	0	1	0	01/08/2018	25/10/2018
43 456	DTA ATLANTIQUE	Multi-régions	Travaux	IFTE Travaux	BLOC AUTOMATIQUE LA ROCHELLE SAINTES	BA-LR Stes - Tx d'énergie des postes et centres	1	0	0	0	02/08/2018	16/12/2018
46 913	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	IFTE Travaux	LIBERATION FONCIERE DE LA ZONE BELCIER P2/P3	Bordeaux : Travaux d'électrification de voie : voies de cantonnements + voies suite travaux EPA	0	1	0	0	12/08/2018	01/12/2018
49 694	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	Amenagement Gares Travaux	PEM NANTES_DEPLACEMENT CENTRE TELECOM N	T03 Etudes et Tx EE(Lot TX 2019)	1	0	0	0	13/08/2018	05/11/2018
32 865	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	VOIE Travaux	LIBERATION FONCIERE DE LA ZONE BELCIER P2/P3	LIBERATION FONCIERE BELCIER P2/P3 + Travaux Connexes EPA : repose de voies de cantonnement + Voies 512 514	0	1	0	0	17/08/2018	10/01/2019
49 976	DTA ATLANTIQUE	Limoges	Travaux	VOIE Travaux		Entre Issoudun(36) et Uzerche(19)_R_RAILS	0	1	0	0	18/08/2018	07/01/2019
48 472	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Jonzac (17) - Mise en accessibilité (Travaux GC-EE et Télécom)	0	1	0	0	19/08/2018	08/01/2019
49 027	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Royan(17)_ Mise en accessibilité Quais_Gare_Royan_Tx Génie Electrique	0	0	1	0	25/08/2018	08/01/2019
49 348	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	VOIE Travaux	MODERNISATION LA ROCHE SUR YON - LA ROCHE	T01_Travaux Principaux de Voies_RVB sur 100Kms	0	0	0	1	26/08/2018	01/04/2019
49 968	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	OA-OT Travaux	GOP NANTES-LA ROCHE SUR YON	Entre Montaigu(85) et La Roche/Yon_Tx 2 Dalots (Tx OA) et PRA de Boulogne	0	1	0	0	27/08/2018	10/01/2019
48 179	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	VOIE Travaux	CEPIA	CEPIA - Travaux triangle (Assainissement + Voie)	0	0	1	0	29/08/2018	11/02/2019
47 463	DTA ATLANTIQUE	Rennes	Travaux	IFTE Travaux		Le Mans - Régénération de la Sous Station Le Mans : PHASE 2 - Construction d'un poste 20 kV et Installation des équipements assoc	0	1	0	0	01/09/2018	21/01/2019
47 246	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Amélioration liaison Clisson - Cholet	Marché T15_16_Tx EE Quais et SIG	0	1	0	0	11/09/2018	31/12/2018

N° Dossier	Entité d'achat	Région SNCF	Nature d'achat	Famille d'achat	Titre Opération	Libellé dossier	Montants (*1)				Dates prévisionnelles	
							inférieurs à 400 K€	de 400 à 1 500 K€	de 1,5 M€ à 10 M€	au-delà de 10 M€	Envoi du dossier de consultation	Début de la prestation
46 643	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	VOIE Travaux		Entre Coutras et Tulle PK 11 et 12 - Pose de murettes Gardes Ballast	0	1	0	0	13/09/2018	02/01/2019
49 907	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	VOIE Travaux		Gare ST Gaudens (31)_RemplacemT d'ADV	1	0	0	0	13/09/2018	02/01/2019
46 863	DTA ATLANTIQUE	Limoges	Travaux	OA-OT Travaux		Allasac (19) : Confortement du Remblai des Galubes	1	0	0	0	14/09/2018	03/01/2019
47 147	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	OA-OT Travaux		Oudon (44) - Confortement du mur à Oudon (PK407+727)	0	1	0	0	19/09/2018	02/02/2019
21 794	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	OA-OT Travaux		Ligne 718,719 Brive Lamativie_Tx OA et OT	0	0	1	0	22/09/2018	28/02/2019
49 897	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Entre Toulouse et Castelnaudary_AllongemT Quais sur 8 Gares	0	0	1	0	23/09/2018	01/03/2019
48 929	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Angoulême(16) : Mise en accessibilité Quais	0	0	1	0	25/09/2018	03/03/2019
48 597	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	OA-OT Travaux		Boussens(31) PRA de la Poudrerie Dépose tablier métalliq	0	1	0	0	27/09/2018	10/01/2019
48 215	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Hendaye (64) - Aménagement du complexe ferroviaire à Hendaye	0	0	1	0	28/09/2018	06/03/2019
49 892	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Gare Tarbes (65) Mise en accessibilité PMR	0	0	1	0	06/10/2018	25/02/2019
49 486	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	MODERNISATION LA ROCHE SUR YON - LA ROCHE	T12 Création Bâtiment PAI à Luçon(85)	1	0	0	0	07/10/2018	20/02/2019
48 928	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Le Buisson (24) : Mise en accessibilité PMR (Tx Génie Civil)	0	0	1	0	12/10/2018	03/03/2019
47 398	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	IFTE Travaux		Entre Siorac et Sarlat : Dépose de la ligne aérienne	1	0	0	0	13/10/2018	01/04/2019
46 856	DTA ATLANTIQUE	Limoges	Travaux	OA-OT Travaux		La Jonchère - St Maurice (87) : Etanchéité du Pont Rail (PK 373+784)	1	0	0	0	13/10/2018	01/02/2019
48 120	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Anglet (64) - Remblai de Brindos : confortement par génie végétal	1	0	0	0	14/10/2018	02/02/2019
45 843	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Ligne 655 Entre Bordeaux et Irun - Urrugne (64) - Etanchéité du Pont de l'UNTIXIN (PK 223+318)	1	0	0	0	14/10/2018	13/03/2019
47 460	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Poitiers - Mise en accessibilité PMR Poitiers	0	1	0	0	18/10/2018	03/03/2019
49 657	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Tunnel de la Ramade : Confortement de la voûte (3ème phase)	0	0	1	0	26/10/2018	03/04/2019
49 692	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux	PEM NANTES_DEPLACEMENT CENTRE TELECOM N	T02 Etudes et Tx TEL(Pose, dépose, raccordemT, installation)	0	1	0	0	27/10/2018	06/03/2019
46 083	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	OA-OT Travaux		Ligne 718 - Déblai de St Igest (12) - Aménagements hydrauliques	0	1	0	0	29/10/2018	14/03/2019
48 930	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Aiguillon(47)_Tx de mise en accessibilité PMR (démolition et réhaussement)	0	1	0	0	01/11/2018	22/02/2019
46 235	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	OA-OT Travaux	PN189BIS_MONTAUDRAN	Travaux_Construction_Quai_n°2_+_travaux_d'Energie	0	1	0	0	09/11/2018	01/04/2019
48 737	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Entre Dax Hendaye Réfection et Remplacement 2 dalots (PK190+050 PK221+924)	1	0	0	0	11/11/2018	02/03/2019
47 242	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Amélioration liaison Clisson - Cholet	Marché T11 Tx Signalisation Campagne GE	0	1	0	0	12/11/2018	03/03/2019
33 997	DTA ATLANTIQUE	Rennes	Travaux	OA-OT Travaux		Modernisation Pleudihen-Dol (35) comprenant le renouvellement de l'infrastructure , la modernisation du système d'exploitation e	0	0	0	1	12/11/2018	21/07/2019
44 974	DTA ATLANTIQUE	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux		TTME_OA4_Gare nouvelle de CHAMPLAN_Création gare + PASO_Travaux OA/GC + Tous corps d'état	0	0	1	0	12/11/2018	14/05/2019
47 436	DTA ATLANTIQUE	Rennes	Travaux	OA-OT Travaux		St Médard sur Ille (35) - Création d'un Passage SOuterrain	0	0	1	0	13/11/2018	04/04/2019
40 638	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	SIG RESEAU Travaux	PMR ANCENIS TERMINUS TECH V1BIS	Terminus technique Ancenis (44) : travaux GE campagne + poste	0	1	0	0	16/11/2018	01/04/2019
49 042	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Roumazières(16) Pont Rail_Tx SIG et Tx Détournement câbles_Télécoms	0	1	0	0	11/12/2018	26/04/2019
49 893	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	VOIE Travaux		Cazères (31) Tx Voies et Caténaires	1	0	0	0	12/12/2018	02/04/2019
49 477	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	SIG RESEAU Travaux	MODERNISATION LA ROCHE SUR YON - LA ROCHE	T10_Tx d'Energie Electrique sur Postes existants	0	1	0	0	17/12/2018	30/04/2019
48 180	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	VOIE Travaux	CEPIA	CEPIA - Travaux Direction Régionale (Assainissement+ Voie)	0	1	0	0	19/12/2018	04/05/2019
46 865	DTA ATLANTIQUE	Limoges	Travaux	OA-OT Travaux		Sirejol (Proche Gignac Dpt 19) : Tranchée Revêtu	1	0	0	0	23/12/2018	13/04/2019
49 476	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	OA-OT Travaux	MODERNISATION LA ROCHE SUR YON - LA ROCHE	T09_Confortement des Ouvrages en Terre Sensibles	0	1	0	0	01/01/2019	23/05/2019
46 357	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	OA-OT Travaux	PMR ANCENIS TERMINUS TECH V1BIS	Terminus Technique Ancenis (44): travaux terrassements (V1bis + GID)	0	1	0	0	01/01/2019	17/05/2019
46 864	DTA ATLANTIQUE	Limoges	Travaux	OA-OT Travaux		Entre Gares Noailles et Gignac(19)_Tranchée Revêtu_PN293	0	1	0	0	04/01/2019	20/05/2019
48 926	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Saint Macaire (33):TX connexes Caténaires pour suppression PN62	0	1	0	0	11/01/2019	02/05/2019
47 269	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Rouessé Vassé (72) - Suppression Passage à Niveau 134 : Travaux de Signalisation	1	0	0	0	12/01/2019	03/05/2019
47 177	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	VOIE Travaux		Rouessé Vassé (72) - Suppression Passage à Niveau 134 : Travaux de Voies et clôtures	1	0	0	0	12/01/2019	03/05/2019
47 270	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	IFTE Travaux		Rouessé Vassé (72) - Suppression Passage à Niveau 134 : Travaux sur les Installations Fixes de Traction Electrique	1	0	0	0	12/01/2019	03/05/2019
49 430	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	OA-OT Travaux	MODERNISATION LA ROCHE SUR YON - LA ROCHE	T03_Luçon(85) Création d'un passage souterrain, Quais et EE	0	0	1	0	15/01/2019	22/05/2019
44 058	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux	BLOC AUTOMATIQUE LA ROCHELLE SAINTES	BA-LR_Stes-Travaux de téléphonie	1	0	0	0	17/01/2019	13/03/2019
47 167	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	OA-OT Travaux		Passerelle de la Baule (44) - Travaux d'Ouvrage d'Arts	0	1	0	0	20/01/2019	11/05/2019
45 610	DTA ATLANTIQUE	Tours	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Ligne Brétigny Tours_Suppression PN97/PN144_Tx Voies et SIG	1	0	0	0	26/01/2019	17/05/2019
45 840	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Ligne 656 entre Puyoo et Dax - Narrosse (40) - Réfection par busage de 2 Ouvrages d'Art (PK 293.789 et PK 294.288	0	1	0	0	01/02/2019	01/07/2019
45 841	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Ligne 656 entre Puyoo et Dax - Réfection de 4 Ouvrages d'Art (PK 281+039 PK 284+470 PK 286+423 PK 297+745	1	0	0	0	01/02/2019	01/09/2019
40 266	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	VOIE Travaux		Ligne Beillant à Angoulême : Modernisation des voies	0	1	0	0	02/02/2019	24/06/2019
49 479	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	VOIE Travaux	MODERNISATION LA ROCHE SUR YON - LA ROCHE	T11_Tx de Voies_Déchargement de Long Rail Soudé	1	0	0	0	03/02/2019	17/06/2019
22 929	DTA ATLANTIQUE	Tours	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Blois (41) : Travaux de signalisation et GC : Remplacement circuit de voie 50Hz	1	0	0	0	04/02/2019	26/05/2019
49 894	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	Amenagement Gares Travaux		St Martory(31)_AllongemT et RéhaussemT Quais	0	1	0	0	08/02/2019	30/06/2019
37 390	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	VOIE Travaux		Lavercaitière (46) : Tunnel de Cabannes : Travaux de RVB voies 1 et 2	0	1	0	0	10/02/2019	26/06/2019
47 045	DTA ATLANTIQUE	Tours	Travaux	IFTE Travaux	BOISSEAUX - CERCOTTES (45)	Travaux CAT IPCS	0	1	0	0	10/02/2019	01/06/2019
49 904	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	VOIE Travaux		Gare de Tarbes(65)_RemplacemT Appareils De Voies	1	0	0	0	11/02/2019	02/06/2019
48 175	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	VOIE Travaux	CEPIA	CEPIA - Tx Microtunnelier - Fonçage	0	1	0	0	17/02/2019	03/07/2019
43 428	DTA ATLANTIQUE	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux	BLOC AUTOMATIQUE LA ROCHELLE SAINTES	BA-LR_Stes-Tx Voie - RR-JIC-Création tiroir + Impasse sécurité	0	1	0	0	18/02/2019	04/07/2019
48 214	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Bordes (64) - Création de la Halte de Bordes : Passerelle et Quais	0	0	1	0	21/02/2019	13/07/2019
36 391	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Commune de Rouessé-Vassé (72) - Suppression du PN 134 : Travaux de dépose des installations du PN134 (travaux Voie, SIG, Téléco	1	0	0	0	04/03/2019	18/07/2019
46 330	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	IFTE Travaux		Entre Bidart et Ghéthyary - Remplacement de feeder (Km 213, 778 à km 211, 700	0	1	0	0	07/03/2019	26/06/2019
48 986	DTA ATLANTIQUE	Limoges	Travaux	OA-OT Travaux		St Pantaléon de l'Arche(19)_Régénération Mur Soutènement	1	0	0	0	14/03/2019	03/07/2019
48 983	DTA ATLANTIQUE	Limoges	Travaux	OA-OT Travaux		L'aiguille(87)_Réfection de l'aqueduc	1	0	0	0	20/03/2019	09/07/2019
31 476	DTA ATLANTIQUE	Rennes	Travaux	OA-OT Travaux	SUPPRESSION PN 306	Releq Kerhuon (29) - travaux OA + voie: suppression PN 306	0	0	1	0	01/04/2019	07/09/2019
45 842	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Billere (64) - Régénération du Pont Rail de la BILLERE (PK 218+272)	0	1	0	0	14/05/2019	02/09/2019
49 473	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	VOIE Travaux	MODERNISATION LA ROCHE SUR YON - LA ROCHE	T7_Fourniture et Pose de clôtures	0	1	0	0	18/05/2019	09/09/2019
44 972	DTA ATLANTIQUE	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux		TTME_OA2BIS_Gare de GRAND VAUX_Création PASO_Travaux OA/GC + Connexes voie	0	0	1	0	10/06/2019	20/12/2019
45 429	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	VOIE Travaux	IPCS Ligne MORCENX DAX	IPCS_Morcenx_DAX-Tx Dépose ADV (SE/CAT/VOIE)	0	1	0	0	19/06/2019	02/11/2019
45 844	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Ligne 650 Entre Toulouse et Bayonne - Proche Pau (64) - Etanchéité du Pont Rail de l'OUSSE (PK 215+948)	1	0	0	0	14/07/2019	02/11/2019
7 651	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Viaduc de Cubzac - km 593,700 (accès RD) et 594 (sur la Dordogne) : Réfection de la peinture des palées métalliques (Km 594) et de	0	0	1	0	20/07/2019	01/02/2020
48 237	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	VOIE Travaux		Entre Reully et Souillac (46) : Remplacement de Rails	0	1	0	0	26/07/2019	14/11/2019
46 331	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	IFTE Travaux		Entre Biarritz et Bayonne - Remplacement de feeder (km 200 à km 206)	0	0	1	0	13/08/2019	02/01/2020

							Montants (*1)				Dates prévisionnelles	
N° Dossier	Entité d'achat	Région SNCF	Nature d'achat	Famille d'achat	Titre Opération	Libellé dossier	inférieurs à 400 K€	de 400 à 1 500 K€	de 1,5 M€ à 10 M€	au-delà de 10 M€	Envoi du dossier de consultation	Début de la prestation
49 046	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Libourne(33)_PMR_Mise en Accessibilité_Tx Connexes_Câbles	0	1	0	0	19/08/2019	02/01/2020
47 148	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	OA-OT Travaux		Viaduc de l'ISAC (44) - Confortement des appuis	0	0	1	0	11/09/2019	31/01/2020
49 049	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Périgueux(24)_Mise en accessibilité PMR_Tx Quais_Lot Génie civil	0	1	0	0	12/09/2019	01/02/2020
45 689	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Ligne 660 entre Bayonne et St Jean de Luz - St Jean Pied de Port (64) - Tunnel Pertotsarra: Réfection de l'étanchéité	1	0	0	0	18/09/2019	01/02/2020
49 048	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		TONNEINS(47)_Mise en accessibilité PMR_Tx Quais_GC	0	1	0	0	18/09/2019	01/02/2020
49 044	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Libourne(33)_PMR_Mise en Accessibilité_Tx OA_Passerelle	0	0	1	0	12/10/2019	02/03/2020
46 085	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	OA-OT Travaux		POnt Rail de Lourdes - Remplacement de tabliers métalliques	1	0	0	0	14/10/2019	02/02/2020
46 084	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	OA-OT Travaux		POnt Rail de Tarbes - Remplacement de tabliers métalliques	0	1	0	0	14/10/2019	02/02/2020
48 735	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		St Jean de Luz (64) - Etanchéité Viaduc de la Nivelve (PK 220+635)	1	0	0	0	11/11/2019	01/03/2020
46 642	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	VOIE Travaux		Gare de Penne(47)_RenouvellemT Ballast_RenouvellemT Traverses	1	0	0	0	12/11/2019	02/03/2020
48 238	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Oloron (64) - Réfection PontRail	0	0	1	0	12/11/2019	02/04/2020
30 129	DTA ATLANTIQUE	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux		TTME_OA3_Gare d'EPINAY RER C_Marché Travaux OA/GC + tous corps d'état_Adaptation gare existante_Travaux particuliers d'ouv	0	0	1	0	25/11/2019	02/05/2020
46 058	DTA ATLANTIQUE	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux		TTME_OA3_Gare d'EPINAY RER C_Adaptation gare existante_Travaux OA + Tous corps d'état	0	0	1	0	02/12/2019	25/05/2020
46 568	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Etanchéité Viaduc Emery et Pont Rail du Taillefer (33)	1	0	0	0	07/12/2019	27/03/2020
46 866	DTA ATLANTIQUE	Limoges	Travaux	OA-OT Travaux		Tranchée Viaduc la Vienne et du Verdier(87)	1	0	0	0	12/12/2019	01/04/2020
46 075	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	VOIE Travaux		Toulouse - Suppression Passage à Niveau 67 (Lots Voie + OA)	0	0	1	0	15/12/2019	02/06/2020
49 047	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Angoulême (16)_Grande Halle Voyageurs_Tx OA	0	0	1	0	26/12/2019	02/06/2020
46 786	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	OA-OT Travaux	PN189BIS MONTAUDRAN	Démolition Quai n°2 Carosse	1	0	0	0	10/01/2020	01/06/2020
49 045	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Libourne(33)_PMR_Mise en Accessibilité_Tx OA_Quais	0	1	0	0	12/01/2020	06/02/2020
48 220	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Coaraze(64)_Remblai Jean Soulé_Reconstitue" Berges par technik végétale	0	1	0	0	25/01/2020	15/05/2020
48 218	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Dax (40) - Remplacement Aqueduc de la gare de Dax	0	0	1	0	10/02/2020	01/07/2020
34 667	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Ligne 610 - Entre Angoulême et Limoges : Déblai de la Francilière - Reconstitution de talus et mise en place d'un fossé de crête revê	1	0	0	0	06/03/2020	25/08/2020
46 922	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Coaraze (64) - Murs et Perré en pied de Remblai	1	0	0	0	14/03/2020	03/08/2020
48 475	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Ste Neomaye(79)_Remblai_Tx fossé drainant_et_Remblai création de banquettes	0	1	0	0	14/03/2020	03/07/2020
43 429	DTA ATLANTIQUE	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux	BLOC AUTOMATIQUE LA ROCHELLE SAINTES	BA-LR_Stes-Tx dépose Voie - VS et Adv sur VP à St Savinien / TO à Rochefort	0	1	0	0	27/04/2020	10/09/2020
47 459	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	Grande Halle Voyageurs		Agen - Grande Halle Voyageurs	0	0	1	0	27/05/2020	02/11/2020
47 319	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Villefranche de Lauragais (31) - Création d'une passerelle piétonne Voyageurs	0	0	1	0	14/06/2020	03/11/2020
44 059	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	SIG RESEAU Travaux	BLOC AUTOMATIQUE LA ROCHELLE SAINTES	BA-LR_Stes - Travaux de dépose des IS	1	0	0	0	15/06/2020	09/08/2020
47 150	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	OA-OT Travaux		Pont Rail de l'ETIER MALOR (44) - Remplacement tablier métallique (PK512+443)	0	0	1	0	26/06/2020	15/11/2020
48 479	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Entre Poitiers et Niort : GSMR - Travaux Aménageur	0	0	1	0	01/07/2020	07/12/2020
47 152	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	OA-OT Travaux		Pont RAIL BRIVET (44) - Remplacement tablier métallique (PK490+827)	0	0	1	0	26/07/2020	15/12/2020
40 541	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Renouvellement des postes 4 & 6 de Toulouse Ma	Encadrants Lauragais : Dépose SE et remise en état	0	0	1	0	02/08/2020	14/01/2021
40 540	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Renouvellement des postes 4 & 6 de Toulouse Ma	P40_GC dépose_Remise en état situations provisoires	0	0	1	0	02/08/2020	05/11/2020
40 539	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Renouvellement des postes 4 & 6 de Toulouse Ma	Renouvellement des postes 4 & 6 de Toulouse Matabiau : P40 : GE dépose	0	0	1	0	02/08/2020	05/11/2020
25 825	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Ligne 656 - Dax : Dalots aux Km 278+969, 279+026, 281+017 : Remplacement des 3 ouvrages par des buses en béton armé	1	0	0	0	20/08/2020	03/01/2021
33 436	DTA ATLANTIQUE	Limoges	Travaux	OA-OT Travaux		Ligne 713_Ussel_Pont Route RD1089_Réfection des appuis	1	0	0	0	22/08/2020	05/01/2021
45 695	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Entre Pau (64) et Lourdes (65) - Etanchéité de 3 Ponts RAILS sur le Mouscle, Le Siot et le Lagoin (PK 191, 194, et 195	0	1	0	0	18/09/2020	01/02/2021
44 104	DTA ATLANTIQUE	Toulouse	Travaux	OA-OT Travaux		Ligne Toulouse Bayonne - Remplacement du Pont Rail du Traw - PK 222,669 sur la commune de Lesca	0	1	0	0	18/09/2020	01/02/2021
35 096	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	OA-OT Travaux		Pont Du Casse (près d'Agén) - PK 650,632 - Peinture du PRA sur le canal latéra	0	1	0	0	26/09/2020	15/01/2021
44 066	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	VOIE Travaux	CCVB BEILLANT ANGOULEME	CCVB Beillant Angoulême : Travaux Voie 2019	0	1	0	0	10/10/2020	01/03/2021
46 100	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	SIG RESEAU Travaux	CCVB BEILLANT ANGOULEME	CCVB Beillant Angoulême : Travaux de GC SES pour caniveaux et traversés sous voie	0	0	1	0	13/10/2020	04/03/2021
35 479	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	VOIE Travaux	CCVB BEILLANT ANGOULEME	CCVB Beillant Angoulême : Travaux de voie pour 2017	0	1	0	0	16/10/2020	01/03/2021
49 696	DTA ATLANTIQUE	Nantes	Travaux	Amenagement Gares Travaux	PEM NANTES_DEPLACEMENT CENTRE TELECOM N	T04_Etudes et Tx EE(Lot TX 2021)	1	0	0	0	21/10/2020	18/01/2021
35 487	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	SIG RESEAU Travaux	CCVB BEILLANT ANGOULEME	CCVB Beillant Angoulême : Travaux d'énergie des postes (raccordement avec point distribution ERDF)	1	0	0	0	12/11/2020	03/03/2021
35 480	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	CCVB BEILLANT ANGOULEME	CCVB Beillant Angoulême : VRD des zones PRSI	1	0	0	0	16/11/2020	01/04/2021
40 288	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	Autres prestations	CCVB BEILLANT ANGOULEME	CCVB Beillant Angoulême : PCD MISTRAL Beillant	1	0	0	0	17/12/2020	07/04/2021
35 478	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	SIG RESEAU Travaux	CCVB BEILLANT ANGOULEME	CCVB Beillant Angoulême : Travaux de téléphonie	0	1	0	0	04/03/2021	24/07/2021
40 285	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	SIG RESEAU Travaux	CCVB BEILLANT ANGOULEME	CCVB Beillant Angoulême : Travaux de signalisation GE et GC massifs et centres + énergie des Centres et installations à la Voie	0	0	1	0	14/04/2021	01/10/2021
43 303	DTA ATLANTIQUE	Limoges	Travaux	VOIE Travaux		Gare de Brive La Gaillarde_Renouvellement Voie Ballast_Voies B E F	0	1	0	0	19/05/2021	08/10/2021
40 290	DTA ATLANTIQUE	Bordeaux	Travaux	SIG RESEAU Travaux	CCVB BEILLANT ANGOULEME	Tx de dépose des IS	1	0	0	0	19/07/2021	02/12/2021
49 179	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux	CDGE - Charles de Gaulles Express	CDG Express : MSO Voie , Plateforme et terrassement	0	0	0	1	02/02/2018	01/04/2019
44 279	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	IFTE Travaux	REGÉ - Marchés Uniques	EALÉ - PRG - Création d'un branchement à la sous-station La Plaine	1	0	0	0	02/02/2018	19/07/2018
47 117	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	SIG RESEAU Travaux	EG3 - Electrification Gretz Troyes	EG3 GC GE Signalo (hors Gretz)	0	0	1	0	02/02/2018	23/07/2018
49 777	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	IFTE Travaux		SMGL Corbeil - Travaux dépose caténaires	0	1	0	0	02/02/2018	18/06/2018
36 541	DTA IDF	Paris Saint Lazare	Travaux	OA-OT Travaux		Phase 1430 - GC Ouvrage d'art (Modification passerelle existante - Modification PaSo et accès maintenance caténaires)	0	0	1	0	05/02/2018	01/09/2018
49 805	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux	CDGE - Charles de Gaulles Express	Secteur Jonction & Aéroport, déviation de réseaux hors SNCF (enedis, gaz, etc...) zone F et G	0	0	1	0	05/02/2018	12/06/2018
48 921	DTA IDF	Paris Est	Travaux	VOIE Travaux		TPE RB + RT pte aig 415-416 + RB RT pte aig801 à talon aig76 + épu aig 887+888	1	0	0	0	06/02/2018	28/05/2018
40 175	DTA IDF	Paris Nord	Travaux	Amenagement Gares Travaux	SDA - SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE	SDA - Travaux PMR en gare de Saint-Denis	0	0	0	1	09/02/2018	03/09/2018
49 319	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	IFTE Travaux		Désamiantage EALE - 8 postes - 2018	0	1	0	0	15/02/2018	01/07/2018
45 177	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	IFTE Travaux		Hors suite Esbly Crecy	0	1	0	0	15/02/2018	01/07/2018
48 923	DTA IDF	Paris Est	Travaux	VOIE Travaux		VS bois et traverse (VFF + prestations)	0	1	0	0	15/02/2018	15/06/2018
49 789	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux	CDGE - Charles de Gaulles Express	Secteur Central, zone D OA Marché M6 : réhabilitation PASO fruitier et accès groupe I	0	1	0	0	22/02/2018	01/07/2018
48 124	DTA IDF	Paris Sud Est	Travaux	IFTE Travaux		Désamiantage et renouvellement DJ 1500 V PMP de Maison-Alfort	1	0	0	0	25/02/2018	11/07/2018
49 571	DTA IDF	Paris Sud Est	Travaux	IFTE Travaux		Villeneuve Prairie 3VPF - Travaux caténaires	0	0	1	0	02/03/2018	22/07/2018
40 096	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	SDA - SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE	SDA - Travaux PMR en gare de LE MEE	0	0	1	0	05/03/2018	15/10/2018
49 704	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	IFTE Travaux	TGO - Tangentielle Ouest Phase 1	IFTE : Marché global d'Etudes et Travaux caténaires (sur zones TOARC + zone EP du génie PK 3+600à 4+700	0	0	1	0	12/03/2018	01/08/2018
49 785	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux	CDGE - Charles de Gaulles Express	Secteur Central zone D ADV Courneuve, Travaux Voie, terrassement, assainissement	0	1	0	0	12/03/2018	01/07/2018
49 804	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	CDGE - Charles de Gaulles Express	Secteur Jonction & Aéroport, démolition et reconstruction poste HT et poste 7 sur zone I	0	1	0	0	13/03/2018	02/07/2018
48 123	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	SIG RESEAU Travaux		RDk Juvisy-Grigny: Travaux signalisation, câblage et raccordement	1	0	0	0	17/03/2018	31/07/2018

							Montants (*1)				Dates prévisionnelles	
N° Dossier	Entité d'achat	Région SNCF	Nature d'achat	Famille d'achat	Titre Opération	Libellé dossier	inférieurs à 400 K€	de 400 à 1 500 K€	de 1,5 M€ à 10 M€	au-delà de 10 M€	Envoi du dossier de consultation	Début de la prestation
42 226	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Mistralisation complète Cergy St Christophe déportée à Achères	0	0	1	0	18/03/2018	07/08/2018
49 782	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux	CDGE - Charles de Gaulles Express	Secteur Central zone D, Base Travaux de la Chapelle, Travaux Voie, terrassement, assainissement	0	0	1	0	18/03/2018	31/08/2018
49 121	DTA IDF	Paris Saint Lazare	Travaux	VOIE Travaux		Campagne d'abattage débroussaillage sur UP Voie Mantes 2018	0	1	0	0	23/03/2018	06/08/2018
45 084	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux	DEV - Marchés Uniques	Opération Libération foncière à Bécon-les-Bruyères : aménagement et VRD des abords	0	0	1	0	24/03/2018	14/08/2018
49 791	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux	CDGE - Charles de Gaulles Express	Secteur Central zone D Marché GC SE parties D11, D12, D13, D21 et D22	0	1	0	0	31/03/2018	01/08/2018
49 916	DTA IDF	Paris Sud Est	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Villeneuve Prairie 3VFP - Travaux signalisation	0	1	0	0	31/03/2018	14/08/2018
47 613	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux	REGE - Marchés Uniques	Aménagement base arrière Verberie Phase 3	0	1	0	0	02/04/2018	16/08/2018
40 177	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	Amenagement Gares Travaux	SDA - SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE	SDA - Travaux PMR en gare de Viroflay Rive Droite	0	0	1	0	02/04/2018	03/09/2018
40 762	DTA IDF	Paris Est	Travaux	IFTE Travaux	REGE - Marchés Uniques	PANTIN et BOBIGNY - 3 pylones à remplacer, 2 à Pantin et 1 à Bobigny	1	0	0	0	05/04/2018	24/08/2018
40 092	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	Amenagement Gares Travaux	SDA - SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE	SDA - Travaux PMR en gare de CESSON	0	0	0	1	12/04/2018	25/01/2019
49 243	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux		Fontis de la Gare du Nord	0	0	1	0	12/04/2018	01/09/2018
40 761	DTA IDF	Paris Est	Travaux	IFTE Travaux	REGE - Marchés Uniques	Rt des pylônes E+H et dépose du A à Bobigny	1	0	0	0	12/04/2018	01/08/2018
49 802	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux	CDGE - Charles de Gaulles Express	Secteur Jonction & Aéroport, Réfection des chemins d'accès zone F	0	0	1	0	13/04/2018	01/09/2018
36 115	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux	LEVG - Libération d'Emprises à Vitry Gare	Travaux de dépose et repose de voies , appareils de voies et installation caténaies	0	1	0	0	17/04/2018	31/08/2018
49 103	DTA IDF	Paris Sud Est	Travaux	IFTE Travaux	REGE - Marchés Uniques	Poste HT n°14 Maisons Alfort - Renouvellement	0	1	0	0	18/04/2018	01/09/2018
49 317	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Remplacement GT Saint Cyr	0	1	0	0	25/04/2018	08/09/2018
48 922	DTA IDF	Paris Est	Travaux	VOIE Travaux		TEE RAV Aig 147a + RAV Aig 170 + dépose Aig P et RVB 60m	1	0	0	0	26/04/2018	30/07/2018
48 975	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	Amenagement Gares Travaux	SDA - SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE	Passerelle de VIROFLAY RIVE GAUCHE	0	1	0	0	27/04/2018	01/10/2018
47 321	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux	EG3 – OA 5 ;15 ; 16 ; 17 démolition de l'OA 13		0	0	1	0	07/05/2018	31/10/2018
30 145	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	IFTE Travaux	TTME - Tram Train Massy Evry 2015-2018	TTME - Marché Tx connexes caténaies + Tx définitifs caténaies _Débranchement et ripage Epina	0	0	1	0	09/05/2018	28/09/2018
49 233	DTA IDF	Paris Saint Lazare	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Achères Poste A: Remplacement groupe électrogène	1	0	0	0	13/05/2018	01/09/2018
40 925	DTA IDF	Paris Est	Travaux	VOIE Travaux		Renouvellement du poste PRGS de Romilly - Travaux de voies : dépose ADV et simplif VS	1	0	0	0	13/05/2018	01/09/2018
48 919	DTA IDF	Paris Est	Travaux	VOIE Travaux		Peinture et fichage d'appui L070000 Pk21+515 fosseau Vaires Réfection PRA suite à PV ID Pk21+58C	1	0	0	0	15/05/2018	03/09/2018
48 918	DTA IDF	Paris Est	Travaux	VOIE Travaux		Réfection éanchéité du PRA de Villiers sur Marne CD33	1	0	0	0	15/05/2018	03/09/2018
48 917	DTA IDF	Paris Est	Travaux	VOIE Travaux		RVB des VS 4 + 6 de Flamboin. Dépose caissons DBC 3e génération + RB L1000 V2 Pk94+150->94+340 de Flamboir	0	1	0	0	15/05/2018	29/10/2018
41 863	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Renforcement du RCT St Cyr à St Quentin travaux de signalisation	0	1	0	0	18/05/2018	01/10/2018
49 790	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux	CDGE - Charles de Gaulles Express	Secteur Central zone D Marché GC SE pour la zone D02	1	0	0	0	18/05/2018	15/09/2018
47 114	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	IFTE Travaux	EG3 – OA 5 ;15 ; 16 ; 17 démolition de l'OA 13		0	1	0	0	23/05/2018	12/09/2018
46 719	DTA IDF	Paris Sud Est	Travaux	SIG RESEAU Travaux	BALLM – Régé BAL Laroche-Migennes Nuits sous F	BALLM-005 - TRAVAUX DE SIGNALISATION tronçon 2 et 3	0	0	1	0	26/05/2018	01/11/2018
48 920	DTA IDF	Paris Est	Travaux	OA-OT Travaux		Décapage Parement / Réfection mur de soutènement ligne 2000 Pk 59+269	1	0	0	0	05/06/2018	24/09/2018
49 941	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	CDGE - Charles de Gaulles Express	Secteur Paris, zone AB, Bases Villette (y/c accès routier)	0	1	0	0	10/06/2018	01/10/2018
49 942	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	SIG RESEAU Travaux	CDGE - Charles de Gaulles Express	Secteur Paris, zone AB, Travaux (hors PAI) Phase 11	0	1	0	0	10/06/2018	01/10/2018
45 348	DTA IDF	Paris Saint Lazare	Travaux	VOIE Travaux		Technicentre VND : RVB V15	0	1	0	0	14/06/2018	04/11/2018
49 182	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux	CDGE - Charles de Gaulles Express	CDG Express : MSO Télécom	0	0	1	0	15/06/2018	01/01/2019
49 807	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux	CDGE - Charles de Gaulles Express	Secteur Jonction & Aéroport, Travaux voies sur zone L2	0	0	1	0	16/06/2018	01/12/2018
49 947	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux	CDGE - Charles de Gaulles Express	Secteur Paris, zone C, Marché 1 - Ponts	0	0	0	1	18/06/2018	01/04/2019
47 500	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux	BATIGNOLLES	Travaux équipement centre voie	1	0	0	0	26/06/2018	15/10/2018
40 394	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	SIG RESEAU Travaux	REGE - Marchés Uniques	SES - MOM PRG-ISOF - Remplacement de potences signalisation 2019 (Km 20+350)	1	0	0	0	02/07/2018	25/11/2018
45 085	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux		OA/OT- Remblai du four à chaux - Chamarande + câbles	0	1	0	0	16/07/2018	10/02/2019
49 295	DTA IDF	Paris Rive Gauche	Travaux	OA-OT Travaux		Resorption des bruits ferroviaire du Pont Rail de la gare de Versailles Chantier : travaux Ecrans absorbants - 2018	0	1	0	0	26/07/2018	09/01/2019
47 113	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	IFTE Travaux	EG3 – Electrification Gretz Troyes	EG3 Caténaire 2 - 1 lot - Etude et travaux liaison souterraine Couberts [LS]	0	0	1	0	01/08/2018	02/01/2019
49 318	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	IFTE Travaux		Rungis - Massy : Régénération d'alimentation 420 V	0	1	0	0	17/08/2018	31/12/2018
30 143	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux	TTME - Tram Train Massy Evry 2015-2018	TTME VOIE3 Marché Tx Voie MASSY Reliquats simplification LONGJUMEAU Relavage voies zones gares existantes	0	1	0	0	19/08/2018	02/01/2019
40 161	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	Amenagement Gares Travaux	SDA - SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE	SDA - Travaux PMR en gare de Paris Montparnasse	0	0	1	0	22/08/2018	05/01/2019
49 948	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux	CDGE - Charles de Gaulles Express	Secteur Paris, zone C, Marché 2 - Tranchée + Bassins + TC	0	0	0	1	01/09/2018	01/10/2018
40 169	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	Amenagement Gares Travaux	SDA - SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE	SDA - Travaux PMR en gare de Meudon Val Fleury	0	0	1	0	01/09/2018	01/02/2019
44 311	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux	DEV - Marchés Uniques	Juvisy Régénération programmeur : Travaux Génie Civil ferroviaires : Traversées sous Voie	0	1	0	0	05/09/2018	02/01/2019
47 323	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux	EG3 – Electrification Gretz Troyes		0	0	1	0	06/09/2018	19/02/2019
49 234	DTA IDF	Paris Saint Lazare	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Asnières - Cellule 320 V	0	1	0	0	18/09/2018	01/02/2019
49 718	DTA IDF	Paris Rive Gauche	Travaux	VOIE Travaux	ATM - Austerlitz Tolbiac Masséna	ATM - Libération ferroviaire pour voie de liaison (2 lots)	0	1	0	0	18/09/2018	01/02/2019
45 270	DTA IDF	Paris Est	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Sécurisation pour travaux en hauteur signaux Emerainville - Coulommiers	0	1	0	0	18/09/2018	01/02/2019
36 212	DTA IDF	Paris Saint Lazare	Travaux	IFTE Travaux	EOLE - Ouest / Phase Bezons (PEB)	7 - Phase 4410/4420 - EALE : Travaux de déroulage de câbles HT (IFTE)	1	0	0	0	24/09/2018	04/03/2019
47 331	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux	EG3 – Electrification Gretz Troyes	Marché GC terrassement plateforme caténaire	0	1	0	0	24/09/2018	02/01/2019
47 332	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux	EG3 – Electrification Gretz Troyes	Marché débroussaillage abords	0	1	0	0	25/09/2018	02/01/2019
49 244	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux		Fontis Epina 2	0	1	0	0	10/10/2018	01/03/2019
45 121	DTA IDF	Paris Saint Lazare	Travaux	OA-OT Travaux		Mur de Soutènement Puteaux	0	1	0	0	18/10/2018	03/03/2019
49 788	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux	CDGE - Charles de Gaulles Express	Secteur Central, zone D OA Marché M2	0	0	0	1	24/10/2018	01/08/2019
47 118	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux	EG3 – Electrification Gretz Troyes	EG3 Travaux télécom	0	1	0	0	24/10/2018	04/02/2019
49 177	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	IFTE Travaux	CDGE - Charles de Gaulles Express	CDG Express : MSO Caténaire	0	0	0	1	29/10/2018	01/04/2019
49 798	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux	CDGE - Charles de Gaulles Express	Secteur Central zone E marché OA : Garde Corps et mur de soutènement	0	1	0	0	31/10/2018	01/03/2019
49 799	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux		Secteur Central zone E Travaux du quai n°1 à La Plaine Aubervilliers	0	1	0	0	31/10/2018	01/03/2019
19 910	DTA IDF	Paris Rive Gauche	Travaux	OA-OT Travaux		OA-PRG MOM -Pra de l'Etang du Pot de Vin - Consolidation des murs en retour	0	1	0	0	01/11/2018	05/05/2019
44 919	DTA IDF	Paris Sud Est	Travaux	IFTE Travaux	BALLM – Régé BAL Laroche-Migennes Nuits sous F	BALLM-007 - Travaux d'Energie câbles 3200 V pour alimentation des sous-stations SES	0	1	0	0	17/11/2018	25/04/2019
49 297	DTA IDF	Paris Sud Est	Travaux	VOIE Travaux	REGE - Marchés Uniques	Remblai de Combs la ville - PK25+500	0	1	0	0	21/11/2018	13/04/2019
49 800	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	IFTE Travaux	CDGE - Charles de Gaulles Express	Tous travaux EALE sur la zone E du secteur Centra	1	0	0	0	01/12/2018	01/03/2019
44 304	DTA IDF	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux	Gare de Bercy : Remplacement TLC par carrés nob	Mery Carrés Nobles : Travaux voie	0	1	0	0	16/12/2018	13/04/2019
49 342	DTA IDF	Paris Sud Est	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Melun/Corbeil L746 (2019) : Remplacement de 111 poteaux béton par des poteaux métalliques à platine	0	1	0	0	17/01/2019	17/05/2019
40 939	DTA IDF	Paris Est	Travaux	VOIE Travaux		Paris est RAV Emerainville : ITE Garnatex	1	0	0	0	19/01/2019	20/04/2019
49 242	DTA IDF	Paris Saint Lazare	Travaux	OA-OT Travaux		Tranchée de Sèvres	0	1	0	0	05/02/2019	21/06/2019

Date établies 30-janv-18							Montants (M)				Dates prévisionnelles	
N° Dossier	Entité d'achat	Région SNCF	Nature d'achat	Famille d'achat	Titre Opération	Libellé dossier	inférieurs à 400 K€	de 400 à 1 500 K€	de 1,5 M€ à 10 M€	au-delà de 10 M€	Envoi du dossier de consultation	Début de la prestation
48 186	DTA Nord Est Norma	Multi-régions	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Modernisation BALT BEAUVAIS-LE TREPONT	Modernisation Ligne Beauvais - Le Tréport : Travaux de signalisation et d'énergie	0	0	1	0	02/04/2018	07/11/2018
41 114	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	SIG RESEAU Travaux		RS - MSO - : Travaux de génie civil et de signalisation	0	0	1	0	03/04/2018	24/08/2018
49 215	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	VOIE Travaux		LGV NORD : création de 10 plateformes d'enrallément	1	0	0	0	05/04/2018	01/09/2018
41 716	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Enfouissement Câble de Terre Enterré sur LGV Nord - 2018	0	1	0	0	18/04/2018	17/09/2018
35 178	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		L304 000 Régénération système de levage du Pra de Gravelines Km 023+826	0	1	0	0	18/04/2018	06/10/2018
45 470	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		LN6 - Remblais de LAVIGNEVILLE+LA MAIX - réfection des fossés	1	0	0	0	18/04/2018	01/09/2018
47 669	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	VOIE Travaux		MEZIDON - TROUVILLE : RT+REL+ réfection PN	1	0	0	0	18/04/2018	06/10/2018
23 600	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		MN - LN 6 Remblai du PRIEURE gauche + LA FOSSE	1	0	0	0	18/04/2018	01/09/2018
42 104	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Amenagement Gares Travaux		ODEREN gare : Accessibilité PMR - rehaussement de quais.	1	0	0	0	18/04/2018	01/10/2018
45 791	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	IFTE Travaux		LGV Nord - Travaux de GC : réfection dés de supports de caténaïres - 2018	1	0	0	0	19/04/2018	01/09/2018
46 303	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux		CCR Lorraine : Remise à niveau de la distribution énergie HT+BT	0	1	0	0	20/04/2018	01/09/2018
49 813	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		HORTES : confortement quart de cône du viaduc	1	0	0	0	20/04/2018	08/10/2018
47 090	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	VOIE Travaux		L0820000 Reims-Chalons : Connexes RVB SR : Quai V1 et 2 à COURCY avec RVB de 640 m	1	0	0	0	20/04/2018	08/10/2018
42 737	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		LN6 - Tranchée de 3 PUILS V2 - curage + réfection piste	1	0	0	0	20/04/2018	03/09/2018
48 102	DTA Nord Est Norma	Multi-régions	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	Modernisation BALT BEAUVAIS-LE TREPONT	Modernisation Ligne Beauvais - Le Tréport : Travaux de VRD + Plateforme pour base travail	0	0	1	0	23/04/2018	12/09/2018
15 791	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		Dépt 27-L340 Tunnel de Netreville - Regen maçonnerie	0	0	1	0	24/04/2018	01/05/2019
27 131	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	IFTE Travaux	MULHOUSE - Noeud ferroviaire	MULHOUSE CCR - Travaux Caténaire 2020/2021	0	0	1	0	27/04/2018	02/01/2019
37 392	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	SIG RESEAU Travaux	DOUAI - SOMAIN renouvellement BAL	DOUAI - SOMAIN BAL Travaux de signalisation	0	1	0	0	28/04/2018	16/10/2018
21 864	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	IFTE Travaux	VENDENHEIM - Création 4ème Voie	Etude et Travaux de caténaïres toutes phases à partir de la phase 2	0	0	1	0	03/05/2018	01/10/2018
45 224	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	VOIE Travaux	VENDENHEIM - Création 4ème Voie	Travaux de voie (Phases 2 à 6)	0	0	1	0	04/05/2018	01/12/2018
45 547	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		L012-St JULIEN les Villas : Confortement Pra Km 171,345	1	0	0	0	07/05/2018	01/09/2018
21 869	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	OA-OT Travaux	VENDENHEIM - Création 4ème Voie	Travaux de terrassement (Phases 2 à 6) en zone 2 et 3 - OA et OT	0	0	1	0	07/05/2018	01/12/2018
41 113	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	SIG RESEAU Travaux		NPDC - INFRALOG : MSO GC Signalisation ASTI - UDR Douai	0	1	0	0	12/05/2018	01/09/2018
32 130	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	THONVILLE - CCR	Travaux d'extension poste 1 (PRCI Thionville centre 1 PAI) et construction centre 2 Thionville (CCR Thionville)	0	1	0	0	12/05/2018	01/09/2018
45 801	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		SOISSONS : Travaux PMR - GC rehaussement quais + PASO	0	0	1	0	16/05/2018	04/12/2018
45 800	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		VILLERS COTTERETS : Travaux PMR - GC rehaussement quais+Tx PASO	0	0	1	0	16/05/2018	04/12/2018
38 052	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	SIG RESEAU Travaux	DORMANS - CHALONS : Régénération BAL	Dormans Châlons-en-Champagne BAL Travaux télécom	0	1	0	0	17/05/2018	01/10/2018
36 021	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux		MN - MSO GC + Signalisation Infrapôle Lorraine - Secteur Sud	0	0	1	0	17/05/2018	06/10/2018
47 673	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Haute Normandie : remplacement de câbles de signalisation	0	1	0	0	19/05/2018	06/11/2018
45 847	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	VOIE Travaux		LONGUEAU - Base Travaux : travaux GC et structures routières	0	0	1	0	22/05/2018	03/09/2018
44 377	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	CCR DOUAI - Nord et Sud	CCR DOUAI - Construction de bâtiments en dur	0	0	1	0	25/05/2018	15/10/2018
46 263	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	IFTE Travaux		NEUFCHATEAU : Régénération Interrupteurs caténaïres EALE	1	0	0	0	28/05/2018	15/10/2018
34 393	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	OA-OT Travaux		PIC- Remplacement pylônes d'éclairage Triage de TERGNIER	0	1	0	0	30/05/2018	17/11/2018
45 783	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	IFTE Travaux		L205000 + L070000 : désamiantage dés de support caténaïres	1	0	0	0	01/06/2018	01/11/2018
32 127	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux	THONVILLE - CCR	Génie civil principal de signalisation (CCR Thionville)	0	1	0	0	03/06/2018	02/11/2018
47 960	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	OA-OT Travaux		LONGUEAU - Base Travaux : travaux d'éclairage	0	1	0	0	05/06/2018	30/10/2018
48 993	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	CCR LILLE	CCR NORD : Lot technique	0	0	1	0	20/06/2018	01/02/2019
35 642	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		Dépt 50-L366 - CHERBOURG Km 355+800+878+366+694 Confortement et busage de 3 Pra	1	0	0	0	20/06/2018	12/01/2019
37 651	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	SIG RESEAU Travaux	DUNKERQUE - Séparation domaine signalisation	DUNKERQUE - Travaux de signalisation MOSO	0	1	0	0	20/06/2018	07/01/2019
50 379	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		ARRAS Gare : accessibilité PMR - Travaux GC	0	1	0	0	21/06/2018	01/03/2019
48 990	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	CCR LILLE	CCR NORD - Travaux bâtiment second oeuvre	0	0	1	0	21/06/2018	10/01/2019
48 987	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	CCR LILLE	CCR NORD : Installation de chantier	0	1	0	0	21/06/2018	10/01/2019
27 137	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	MULHOUSE - Noeud ferroviaire	MULHOUSE CCR - Construction de 3 bâtiments	0	1	0	0	21/06/2018	02/01/2019
46 383	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	VOIE Travaux		MN : MSO : Marché entretien des voies Lorraine	0	0	1	0	25/06/2018	01/12/2018
48 468	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	IFTE Travaux		LOXEVILLE : Régénération Interrupteurs caténaïres EALE	1	0	0	0	27/06/2018	05/11/2018
31 575	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	Exploit ferro en ss traitance		Dépt 27-L340 Tunnel de Netreville - Trains travaux pour Regen maçonnerie	0	1	0	0	02/07/2018	01/04/2019
26 771	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		Dépt 76-Ligne 321 Amiens Rouen PK 82+819 Déblai de Somméry Confortement	1	0	0	0	02/07/2018	06/02/2019
48 389	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	SIG RESEAU Travaux		HAUTE-PICARDIE : Travaux Déploiement KVB sur LPV - L082,261,311 et 321	0	1	0	0	02/07/2018	01/02/2019
34 417	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	IFTE Travaux		MN - Régénération Sous-station de Carling	0	0	1	0	02/07/2018	01/12/2018
35 640	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		Dépt 14-L366 - Km 249+825+253+697 Confortement de 2 Pra	1	0	0	0	03/07/2018	15/01/2019
44 399	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	SIG RESEAU Travaux	CCR DOUAI - Nord et Sud	CCR DOUAI - Travaux d'énergie	0	1	0	0	05/07/2018	15/11/2018
42 059	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Amenagement Gares Travaux		HAGONDANGE gare : Accessibilité PMR + régénération TM du PASO	0	0	1	0	05/07/2018	24/01/2019
38 192	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux		WOIPPY : Remplacement cellules HTA à la Sous-station SE	1	0	0	0	05/07/2018	23/11/2018
48 988	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	CCR LILLE	CCR NORD - Travaux gros oeuvre : clos couvert + voirie	0	0	1	0	10/07/2018	04/03/2019
45 446	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	Amenagement Gares Travaux		HBN - mise en accessibilité PMR Gare de LISIEUX- Aménagement paysager	0	1	0	0	12/07/2018	01/11/2018
49 674	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Ligne REIMS-LAON : LOIVRE-réfection de quais	1	0	0	0	12/07/2018	01/11/2018
46 197	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	IFTE Travaux		LORRAINE : Réfection dés de caténaïres amiantés et non amiantés	0	1	0	0	12/07/2018	01/12/2018
46 382	DTA Nord Est Norma	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux		MR - MOSO - Travaux de débroussaillage M&C - Rhénan	0	0	1	0	12/07/2018	01/12/2018
34 948	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	SIG RESEAU Travaux		MSO Télécoms INFRALOG NPDC	0	0	1	0	13/07/2018	01/12/2018
45 819	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	VOIE Travaux		GOP 2019 LILLE - LES FONTINETTES : Travaux connexes	0	1	0	0	15/07/2018	02/01/2019
33 772	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux	BAR LE DUC - ERNECOURT - BAL	Bar Le Duc BAL - GC de signalisation Bar Le Duc - Loxeville	0	1	0	0	17/07/2018	01/02/2019
49 422	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Amenagement Gares Travaux		HAGUENAU : travaux de GC - passage souterrain	1	0	0	0	18/07/2018	07/10/2018
45 932	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		Tunnel de LIART : travaux hydrauliques	0	1	0	0	18/07/2018	05/01/2019
47 213	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	VOIE Travaux		MSO Débroussaillage et Abattage pour INE	0	0	1	0	23/07/2018	10/03/2019
49 675	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	VOIE Travaux	CHARLEVILLE-GIVET: Modernisation de la ligne	CHARLEVILLE-GIVET : Travaux de modernisation de la ligne	0	0	1	0	25/07/2018	12/03/2019
25 124	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		Dépt 14-Ligne 366 Mantes Cherbourg - Pont Rail de la Houblonnière PK 199+594 Chemisage Tunnel de la MOTTE	1	0	0	0	17/08/2018	01/03/2019
37 129	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Amenagement Gares Travaux	BELFORT - Fusion et régénération de 4 postes	BELFORT : construction d'un quai pour l'allongement de la voie A	1	0	0	0	31/08/2018	02/01/2019
38 186	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	IFTE Travaux		Ligne VENDENHEIM - STRASBOURG : remplacement d'Armements + constituants	0	1	0	0	02/09/2018	15/03/2019
41 081	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		BERGUES : Travaux sur Pra de LA SOUPPE	0	1	0	0	05/09/2018	05/02/2019

Date établies		30-janv-18						Montants (*1)				Dates prévisionnelles	
N° Dossier	Entité d'achat	Région SNCF	Nature d'achat	Famille d'achat	Titre Opération	Libellé dossier	inférieures à 400 K€	de 400 à 1 500 K€	de 1,5 M€ à 10 M€	au-delà de 10 M€	Envoi du dossier de consultation	Début de la prestation	
45 784	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		DAMERY sur MARNE : étanchéité Pra sur la Marne au km 278,154	1	0	0	0	11/09/2018	01/03/2019	
47 798	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	OA-OT Travaux		L 111000 : remplacement TM sur Pro au Km 7,803 - Suppr PN 14	1	0	0	0	11/09/2018	01/03/2019	
13 419	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		RS - CULMONT : Etanchéité et Colmatage du Tunnel	0	1	0	0	11/09/2018	01/03/2019	
39 556	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		RS - Travaux de peinture sur Pra BAYEL	1	0	0	0	11/09/2018	01/01/2019	
43 275	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	VOIE Travaux		MOSO Débroussaillage Rails Route Rhéna	0	1	0	0	12/09/2018	17/02/2019	
45 849	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	SIG RESEAU Travaux		ST ROCH - SEROUX : Trx mise au vert et signalisation pour passage SR	1	0	0	0	12/09/2018	15/03/2019	
35 059	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		RS - MONTCY NOTRE DAME : Confortement paroi rocheuse Tranchée Versant des Hamillon	1	0	0	0	17/09/2018	01/01/2019	
45 934	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		DEVILLE : remplacement de buses	1	0	0	0	18/09/2018	08/03/2019	
47 951	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	VOIE Travaux		L Paris-Le Havre : Déchargement - Renouvellement de rails	1	0	0	0	18/09/2018	01/03/2019	
45 930	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		REIMS-LAIFOUR : Confortement fondations subaquatiques Pra sur La Vesle+La Meuse	0	1	0	0	20/09/2018	10/03/2019	
39 559	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	OA-OT Travaux	VENDENHEIM - Création 4ème Voie	Travaux de terrassement et OA (Phases 2 à 6) en zone 5	0	0	1	0	21/09/2018	04/03/2019	
48 979	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	VOIE Travaux		L 100 000 - Chèvremont - Brunstadt : Renouvt Rails	1	0	0	0	22/09/2018	12/03/2019	
42 105	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Amenagement Gares Travaux		HAGUENAU 2 : Accessibilité PMR	1	0	0	0	26/09/2018	16/03/2019	
17 589	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Amenagement Gares Travaux		SELESTAT II : Accessibilité PMR, rehausse de 3 quais	0	1	0	0	02/10/2018	02/05/2019	
45 815	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		DENAIN : Travaux régénération sur pont métallique	0	0	1	0	02/10/2018	09/06/2019	
42 060	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Amenagement Gares Travaux		PONT A MOUSSON gare : Accessibilité PMR	0	0	1	0	10/10/2018	01/05/2019	
45 777	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	VOIE Travaux		L 070000 COOLUS : RR File Haute	1	0	0	0	12/10/2018	01/04/2019	
49 069	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	SIG RESEAU Travaux		LAON : Postes 2 et B - remplit câbles de signalisation	1	0	0	0	12/10/2018	01/04/2019	
47 104	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	ERB	THIONVILLE - CCR	Travaux d'installation du système d'extinction d'incendie (CCR Thionville)	1	0	0	0	12/10/2018	01/03/2019	
38 077	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux		Travaux Télécoms ASTI Picardie	0	1	0	0	13/10/2018	02/01/2019	
50 376	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	IFTE Travaux		CREPY EN VALOIS : Travaux PMR - Travaux caténares	0	1	0	0	18/10/2018	01/03/2019	
46 144	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	SIG RESEAU Travaux		FLAMEN GRIE : Régénération des châssis de commande à la Sous-station	0	1	0	0	18/10/2018	07/04/2019	
9 709	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	OA-OT Travaux		ST - LESSEUX FRAPELLES : L116 - Busage de 15 Ouvrages Hydrauliques	1	0	0	0	24/10/2018	27/04/2019	
33 544	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		RS - PERTHES : Terrassement talus et réfection murs tranchée sur le Tunnel	1	0	0	0	26/10/2018	15/02/2019	
43 100	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		LOOS : création Pra de LA LINDO ; Tx OA + Voies	0	0	1	0	10/11/2018	15/04/2019	
45 785	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		L 100000 : Déblai St Victor - Confortement par masque drainant -Pk 195,700 au km 19t	1	0	0	0	11/11/2018	01/05/2019	
49 070	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	SIG RESEAU Travaux		LAON : Postes 1 et A - remplit câbles de signalisation	1	0	0	0	11/11/2018	01/05/2019	
48 267	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux		MSO GC + Signalisation Infrapôle Lorraine - Secteur Nord	0	0	1	0	15/11/2018	01/06/2019	
41 250	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		GOUSSAINVILLE : Travaux sur Viaduc de CROULD	0	1	0	0	19/11/2018	01/05/2019	
35 254	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		NPDC - Remplacement potence 1,7 AR DR (Lion d'Or)	1	0	0	0	19/11/2018	01/04/2019	
41 624	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		COURTERANGES : Confortement déblai	1	0	0	0	25/11/2018	15/05/2019	
48 276	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	VOIE Travaux		MN - MSO - Travaux de débroussaillage chimique Infrapôle Lorraine.	0	0	1	0	03/12/2018	01/06/2019	
50 389	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	SIG RESEAU Travaux	BELFORT - Fusion et régénération de 4 postes	CCR BELFORT : Dépose installations de signalisation + énergie électrique	0	0	1	0	06/12/2018	01/07/2019	
44 397	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	IFTE Travaux	CCR DOUAI - Nord et Sud	CCR DOUAI Travaux de caténaire	0	1	0	0	07/12/2018	19/08/2019	
43 094	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		BEUVRAGES : Aqueduc - cadre béton armé	0	1	0	0	10/12/2018	01/04/2019	
45 568	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	VOIE Travaux		MSO Voie Région HNBN	0	0	1	0	11/12/2018	29/07/2019	
45 775	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	VOIE Travaux		L 81000 : RR File Haute, 3770 m	1	0	0	0	12/12/2018	02/06/2019	
45 564	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	VOIE Travaux		MOSO Débroussaillage Rails Route CA	0	0	1	0	12/12/2018	01/06/2019	
45 566	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	VOIE Travaux		MSO Clôtures Infrapôle Nord Européen	0	0	1	0	13/12/2018	20/07/2019	
49 614	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		CULMONT : lavage + rejointement Tunnel	1	0	0	0	04/01/2019	24/06/2019	
17 290	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	OA-OT Travaux		BENFELD : Allongement écran acoustique Renforcement des extrémités	0	1	0	0	10/01/2019	01/05/2019	
39 622	DTA Nord Est Norma	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		VOUJEAUCOURT : L 852 - Travaux confortement de berge	1	0	0	0	10/01/2019	04/06/2019	
38 193	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux		BENING : Remplacement cellules HTA à la Sous-station SE	1	0	0	0	10/01/2019	23/05/2019	
49 067	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	SIG RESEAU Travaux		LONGUEAU : Poste 2 - remplit câbles de signalisation	1	0	0	0	10/01/2019	01/05/2019	
26 596	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		RS - Aiglefont : Travaux sur Déblai	1	0	0	0	11/01/2019	01/07/2019	
47 547	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		ST JULIEN LES VILLAS - confortement Pra Km 170,807	1	0	0	0	11/01/2019	01/07/2019	
48 016	DTA Nord Est Norma	Multi-régions	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	Modernisation BALT BEAUVAIS-LE TREPORT	Modernisation Ligne Beauvais - Le Tréport : Travaux de quai	0	1	0	0	15/01/2019	01/07/2019	
35 619	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux	BAR LE DUC - ERNECOURT - BAL	Bar Le Duc BAL : Travaux de signalisation (GE) Bar Le Duc - Loxéville	0	1	0	0	16/01/2019	30/06/2019	
49 212	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	IFTE Travaux		LGV Nord - Travaux de GC : réfection des supports de caténares - 2015	1	0	0	0	19/01/2019	09/07/2019	
36 586	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	IFTE Travaux		ST - MOSO - : Etudes et Travaux de remaniements caténares 25 KV	0	0	1	0	19/01/2019	11/06/2019	
45 799	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		CREPY EN VALOIS : Travaux PMR - GC rehaussement quais	0	1	0	0	21/01/2019	01/08/2019	
44 443	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	SIG RESEAU Travaux	CCR DOUAI - Nord et Sud	CCR DOUAI - Travaux de signalisation	0	1	0	0	22/01/2019	02/09/2019	
30 992	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	SIG RESEAU Travaux	ST LAURENT BLANGY	St Laurent BLANGY - Remaniement des réseaux énergie	0	1	0	0	25/01/2019	15/07/2019	
37 617	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		RS - GLANNES : Confortement ouvrage Pont sur La Guenelle	1	0	0	0	27/01/2019	18/05/2019	
41 592	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		LN 6 Tranchée Déblai de l'ORMELET	1	0	0	0	01/02/2019	22/07/2019	
49 554	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	Exploit ferro en ss traitance		L Paris Le Havre : Tunnel du Roule Phase 2 - Trains travaux	0	0	1	0	02/02/2019	09/09/2019	
30 989	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux	ST LAURENT BLANGY	NP - St Laurent BLANGY - Création de l'ouvrage d'art et travaux voie	0	0	1	0	02/02/2019	09/09/2019	
47 658	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		VALOGNES Aménagt PMR - Travaux sur OA	0	0	1	0	02/02/2019	01/07/2019	
41 877	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		GORZE Tx sur Pra	1	0	0	0	09/02/2019	01/06/2019	
46 188	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	OA-OT Travaux		L119000 COLMAR - METZERAL : Chemisage sur 3 Ouvrages Hydrauliques - 2015	1	0	0	0	09/02/2019	01/06/2019	
49 307	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		LN6 : Pk293+450 V2 - Remblai LES RECOMPENSES - tranchée drainante	1	0	0	0	09/02/2019	01/06/2019	
34 685	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	SIG RESEAU Travaux		NPDC - MOSO GC -Signalisation - VOCAPI - Sécurisation câbles	1	0	0	0	09/02/2019	01/06/2019	
34 478	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		Régénération pylônes d'éclairage Artois Douais	0	1	0	0	09/02/2019	01/06/2019	
47 348	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	SIG RESEAU Travaux		ST POL-BETHUNES : travaux de mise en câble	0	1	0	0	09/02/2019	01/06/2019	
35 127	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	SIG RESEAU Travaux		VOCAPI : Enfouissement artères câbles Zone de LILLE	0	1	0	0	09/02/2019	01/06/2019	
49 065	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	VOIE Travaux		AMIENS : Travaux remplacement syst. de réchauffage aiguilles	1	0	0	0	11/02/2019	01/08/2019	
48 195	DTA Nord Est Norma	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux	Modernisation BALT BEAUVAIS-LE TREPORT	Modernisation Ligne Beauvais - Le Tréport : Travaux de voie	0	1	0	0	11/02/2019	01/09/2019	
47 235	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		CONTREXEVILLE : Travaux d'étanchéité sur 2 Pra	1	0	0	0	15/02/2019	11/06/2019	
49 249	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	VOIE Travaux		MOSO Voie NPDC 2019-2021	0	0	1	0	21/02/2019	09/10/2019	

N° Dossier	Entité d'achat	Région SNCF	Nature d'achat	Famille d'achat	Titre Opération	Libellé dossier	Montants (*1)				Dates prévisionnelles	
							inférieurs à 400 K€	de 400 à 1 500 K€	de 1,5 M€ à 10 M€	au-delà de 10 M€	Envoi du dossier de consultation	Début de la prestation
45 569	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	VOIE Travaux		M50 Entretien Voies INE	0	0	1	0	26/02/2019	05/08/2019
31 405	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	Amenagement Gares Travaux		VALOGNES Aménagt PMR - Travaux de quais	0	0	1	0	28/02/2019	01/08/2019
49 961	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux	BAR LE DUC - ERNECOURT - BAL	BAR LE DUC BAL : Fourniture et pose de shelters signalisation	0	1	0	0	02/03/2019	10/07/2019
49 960	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	BAR LE DUC - ERNECOURT - BAL	BAR LE DUC BAL : Parc matériel-crétion d'un dôme	1	0	0	0	02/03/2019	01/07/2019
18 542	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		FOLSCHVILLER : Confortement de remblai	1	0	0	0	04/03/2019	24/06/2019
41 381	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	IFTE Travaux		LILLE DELIVRANCE : régénération sous station	0	0	1	0	04/03/2019	24/07/2019
49 308	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		LN7 : RAC Est de BESANCON - Déblai de CAYENNE	1	0	0	0	04/03/2019	22/08/2019
43 824	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		BENESTROFF : Confortement de remblai	1	0	0	0	12/03/2019	01/07/2019
27 125	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Amenagement Gares Travaux	MULHOUSE - Noeud ferroviaire	MULHOUSE CCR - Travaux d'énergie électrique	1	0	0	0	12/03/2019	01/10/2019
45 803	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		PONT ST MAXENCE : Travaux PMR - GC quais	0	0	1	0	12/03/2019	01/10/2019
46 143	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	IFTE Travaux		AULNOYES - HIRSON : Régénération de la sous-station de FOURMIES	1	0	0	0	14/03/2019	01/09/2019
43 091	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		ORCHIES : confortement soutènement du remblai	1	0	0	0	14/03/2019	01/09/2019
45 567	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	IFTE Travaux		MN - MOSO : Travaux de remaniements caténaires 25 KV	0	0	1	0	25/03/2019	01/09/2019
43 093	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		LEVAL : aménagement hydraulique sur déblai	1	0	0	0	28/03/2019	15/09/2019
41 082	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		JEUMONT : Travaux sur Pra de LA SAMBRE - L 242 000 Pk 238,833	0	0	1	0	01/04/2019	01/09/2019
45 811	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		VALENCIENNES : Travaux PMR	0	0	1	0	05/04/2019	01/12/2019
45 813	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		ST QUENTIN : Travaux PMR - GC rehausement quais + aménagement souterrain	0	0	1	0	07/04/2019	30/11/2019
45 226	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	VOIE Travaux	VENDENHEIM - Création 4ème Voie	Travaux de voie, terrassement et OA phases 7, 8 et 1C	0	0	0	1	11/04/2019	15/03/2020
27 111	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	SIG RESEAU Travaux	MULHOUSE - Noeud ferroviaire	MULHOUSE CCR - MOSO pour Travaux de signalisation et GC	0	0	1	0	16/04/2019	01/10/2020
47 679	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	VOIE Travaux		Tunnel de NAVARRE : RR + RVB	1	0	0	0	18/04/2019	06/10/2019
34 272	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	IFTE Travaux		MN - Travaux sur transformateur à la sous-station de BETHENY + IMLING	1	0	0	0	27/04/2019	01/09/2019
48 020	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	VOIE Travaux	MULHOUSE - Noeud ferroviaire	MULHOUSE CCR - Travaux de voie et appareil de voie principaux 2020/21	0	0	1	0	28/04/2019	01/02/2020
38 634	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment		MOSO GC Asti NPDC	0	1	0	0	02/05/2019	01/09/2019
40 917	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	OA-OT Travaux		L70 Tunnels de HOFFMUHL V2 + LUTZELBOURG V1 et 2 : régénération des maçonneries	0	0	1	0	03/05/2019	08/12/2019
33 770	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Dépt 76-LE HAVRE - Rénovation Grande Halle Voyageur (GHV)	0	0	1	0	10/05/2019	02/01/2020
46 262	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	IFTE Travaux		BETHENY : Régénération sous-station caténaire - part 25 Kv	0	1	0	0	11/05/2019	15/10/2019
49 541	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	OA-OT Travaux		ABBEVILLE : remplacement 2 buses par dalot au Km 174 + 083	1	0	0	0	12/05/2019	01/09/2019
49 672	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	VOIE Travaux		Alsace - RVB HS sur 3,5 kms	0	1	0	0	12/05/2019	30/11/2019
45 570	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	ERB		MOSO ASTI TP ALCA - Courants faibles	0	1	0	0	12/05/2019	01/10/2019
46 381	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	SIG RESEAU Travaux		M50 GC Signalisation PICARDIE	0	1	0	0	18/05/2019	07/11/2019
49 542	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	SIG RESEAU Travaux		LONGUEAU Gare : remplacement+ régénération potences	0	1	0	0	19/05/2019	01/10/2019
37 602	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		RS - LIART : Tx sur radier du tunnel + tx hydrauliques	0	1	0	0	02/06/2019	21/12/2019
17 686	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		RS - MARTINSART : reconstruction du radier du tunnel + travaux voies	0	0	1	0	02/06/2019	07/01/2020
49 221	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		Technicentre SOTTEVILLE : Passerelle sur voies	0	1	0	0	02/06/2019	01/11/2019
25 127	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		Dépt 76-Ligne 340 Paris le Havre - PK 150+730 Déblai tête sud du Tunnel Grd Pissy Poville	1	0	0	0	10/06/2019	01/02/2020
43 222	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	VOIE Travaux		TERGNIER plateforme multimodale : création de 3 voies, Tx GC+GE	0	1	0	0	16/06/2019	04/01/2020
47 531	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	VOIE Travaux		L1000 - RVB sur Pro de VERBESLE, tunnel de Pommeraiet et Marnais	0	1	0	0	18/06/2019	01/01/2020
23 403	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	VOIE Travaux		WINTZENHEIM Suppression PN7	1	0	0	0	18/06/2019	01/12/2019
42 061	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Amenagement Gares Travaux		LUNEVILLE gare : Accessibilité PMR	0	0	1	0	21/06/2019	01/10/2020
44 661	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	VOIE Travaux	Electrification AMIENS - ABBEVILLE - Rang-du-Flie	AMIENS Elec - Abaissement voie OA 2 et 7	0	1	0	0	25/06/2019	15/03/2020
44 663	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux	Electrification AMIENS - ABBEVILLE - Rang-du-Flie	AMIENS Elec - Démolition et reconstruction de l'OA 5	0	0	0	1	26/06/2019	30/05/2020
35 177	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		NPDC - L301 000 Viaduc d'ATHIES Travaux Pra sur le canal de la Scarpe Km 195,692	0	1	0	0	12/07/2019	01/12/2019
31 403	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	Amenagement Gares Travaux		HBN - DIEPPE Aménagt PMR rehausse quais	0	1	0	0	14/07/2019	01/02/2020
47 660	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	SIG RESEAU Travaux		MOTTEVILLE : PN 51 travaux de signalisation - rétention d'annonces	1	0	0	0	14/07/2019	01/01/2020
43 097	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		HAZEBROUCK Gare : renouvellement passerelle	0	0	1	0	15/07/2019	01/03/2020
42 553	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		L Paris-Le Havre - Tunnel du Roule : Phase 2	0	0	0	1	27/07/2019	07/08/2020
34 403	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		L311000 - NEUFCHATEL : Remplir TM et confortement fondations Pra sur la rue Malaheude	0	1	0	0	01/08/2019	19/02/2020
47 656	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		NETREVILLE : confortement de 4 murs	0	1	0	0	12/08/2019	01/03/2020
42 062	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Amenagement Gares Travaux		VERDUN gare : Accessibilité PMR	1	0	0	0	18/08/2019	08/03/2020
34 267	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Amenagement Gares Travaux		MN - TOUL gare : Accessibilité PMR	0	0	1	0	20/08/2019	02/04/2020
40 265	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Gare de CHERBOURG - travaux aménagement quais	0	0	1	0	23/08/2019	05/04/2020
42 063	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Amenagement Gares Travaux		SARREGUEMINES gare : Accessibilité PMR	0	1	0	0	12/09/2019	02/04/2020
49 962	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux	BAR LE DUC - ERNECOURT - BAL	BAR LE DUC BAL : Pose et dépose téléphones d'alarmes	1	0	0	0	18/09/2019	07/03/2020
45 933	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		SACHY : Pra sur le ruisseau - remplacement TBA par TM	1	0	0	0	18/09/2019	01/03/2020
45 935	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		VIEL St REMY : Travaux sur l'aqueduc	0	1	0	0	20/09/2019	09/03/2020
45 812	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		ALBERT : Travaux PMR - GC quais + création passerelle	0	0	1	0	24/09/2019	18/05/2020
48 977	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	VOIE Travaux		L115000 : KOENIGSHOFFEN Renouvt voies 1 et 2 Pk 3 et chaulage	0	1	0	0	02/10/2019	02/05/2020
20 152	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Amenagement Gares Travaux		ST - OBERNAI : Accessibilité PMR - création souterrain + travaux voies	0	0	1	0	12/10/2019	01/04/2020
39 604	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		DONCHERY : réfection peinture Pra sur la Meuse à Glaire	0	1	0	0	13/10/2019	18/02/2020
35 057	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		RS - Confortement du remblai de BRICON	0	1	0	0	16/10/2019	05/05/2020
41 631	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		SORCY: Confortement de déblai	1	0	0	0	18/10/2019	06/04/2020
42 129	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	Amenagement Gares Travaux		CHALONS-EN-CHAMPAGNE : Accessibilité PMR Quai 3	1	0	0	0	25/10/2019	26/04/2020
43 973	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	VOIE Travaux		LONGUEAU : équipement des aiguilles en réchauffage électrique	0	1	0	0	06/11/2019	01/05/2020
42 066	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Amenagement Gares Travaux		SARREBOURG gare : Accessibilité PMR	0	1	0	0	06/11/2019	27/05/2020
49 615	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		METZ - SABLON : création d'un Pro	0	0	1	0	20/11/2019	03/07/2020
37 636	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		RS - RILLY LA MONTAGNE : Création bassin rétention d'eau	0	0	1	0	03/12/2019	09/07/2020
43 372	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		L205000 ANCHAMPS - Travaux étanchéité sur Pra	1	0	0	0	11/12/2019	01/04/2020
33 551	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		RS - JOIGNY sur MEUSE : confortement tranchée des Chénos par grillage plaqué	1	0	0	0	13/12/2019	01/06/2020
7 881	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	OA-OT Travaux		LORENTZEN : Construction d'un Pra KM 49,326 Ligne 161 + PN Transports exceptionnel	0	0	1	0	01/01/2020	22/05/2020

N° Dossier	Entité d'achat	Région SNCF	Nature d'achat	Famille d'achat	Titre Opération	Libellé dossier	Montants (*1)				Dates prévisionnelles	
							inférieures à 400 K€	de 400 à 1 500 K€	de 1,5 M€ à 10 M€	au-delà de 10 M€	Envoi du dossier de consultation	Début de la prestation
38 055	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	SIG RESEAU Travaux	DORMANS - CHALONS : Régénération BAL	Dormans Châlons-en-Champagne BAL Dépose des installations	0	1	0	0	05/01/2020	01/05/2020
47 545	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		COOLUS - confortement du Pra	1	0	0	0	12/01/2020	01/07/2020
47 546	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		TROYES - confortement du Pra Le Chêne	1	0	0	0	12/01/2020	01/07/2020
49 213	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	IFTE Travaux		LGV Nord - Travaux de GC : réfection des supports de caténares - 202€	1	0	0	0	19/01/2020	08/07/2020
44 664	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux	Electrification AMIENS - ABBEVILLE - Rang-du-Flie	AMIENS Elec - Démolition et reconstruction de l'OA 9	0	0	1	0	24/01/2020	14/08/2020
35 405	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	VOIE Travaux		RS - CHALONS en CHAMPAGNE : L70 000 Régé appareils de voies JD 77/76/73/72+RVB+RB	0	1	0	0	25/01/2020	15/05/2020
46 142	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	SIG RESEAU Travaux		DOUAI : Régénération du Poste de St Eloy	0	1	0	0	27/01/2020	16/07/2020
49 613	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		NEUFCHATEAU : réfection du perré droit	1	0	0	0	27/01/2020	17/05/2020
36 721	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		MN - LN6 : Carpierre - Reprofilage Talus V1 et 2	1	0	0	0	28/01/2020	17/05/2020
48 200	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		MANOM : Travaux sur Pro	1	0	0	0	01/02/2020	21/07/2020
35 134	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	IFTE Travaux		L304 000 COUDEKERQUE : régénération de la Sous Station	0	0	1	0	02/02/2020	01/07/2020
41 720	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	SIG RESEAU Travaux		LILLE - Enfouissement câbles zone industrielle du HELLU	0	1	0	0	02/02/2020	24/06/2020
44 396	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	VOIE Travaux	CCR DOUAI - Nord et Sud	CCR DOUAI - Travaux voie	1	0	0	0	07/02/2020	07/09/2020
38 022	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		Dépt 76 - L350 Pk154+914 - Busage Aqueduc de Montville	1	0	0	0	07/02/2020	01/07/2020
46 145	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	IFTE Travaux		ETINCHELLE : Régénération des châssis de commande à la Sous-station	0	1	0	0	10/02/2020	01/06/2020
35 407	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	VOIE Travaux		RS - MOHON + RETHEL : L205 000 Régénération appareils de voies TJS	1	0	0	0	10/02/2020	01/06/2020
44 662	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux	Electrification AMIENS - ABBEVILLE - Rang-du-Flie	AMIENS Elec - Abaissement voie et rehaussement tablier OA 3	0	1	0	0	21/02/2020	11/09/2020
35 173	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		L314 000 Confortement déblai de Landrethun Le Nord	1	0	0	0	27/02/2020	16/06/2020
35 066	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		CHARLEVILLE MEZIERES L205 311 Km140,700, Déblai de VILLERS SEMEUSE: réfection mur soutèmen-	1	0	0	0	12/03/2020	01/07/2020
40 827	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	SIG RESEAU Travaux		BEUVRAGE - REDECA 3 - Tx de signalisation	1	0	0	0	14/03/2020	01/09/2020
45 560	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	SIG RESEAU Travaux	DORMANS - CHALONS : Régénération BAL	Dormans Châlons BAL : dépose des JIC	0	1	0	0	17/03/2020	01/09/2020
39 631	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		L 247000 FEIGNIES : Etanchéité du Pro du Coron de l'Amour	1	0	0	0	18/03/2020	07/07/2020
11 144	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		Dépt 76-L340 Paris le Havre Km 161515 Traversée remblai de la Mare Blanche	1	0	0	0	01/04/2020	01/09/2020
43 096	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		SASSEGNIES : Remplacement TM sur Pra	0	0	1	0	02/04/2020	09/09/2020
49 173	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	IFTE Travaux		BETHUNE Gare : PMR - travaux caténares	0	1	0	0	11/04/2020	01/09/2020
42 078	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	Amenagement Gares Travaux		NOGENT sur SEINE: Accessibilité PMR - Tx voies et quais	0	0	1	0	11/04/2020	01/09/2020
42 076	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	Amenagement Gares Travaux		ROMILLY sur SEINE: Accessibilité PMR -Tx quais et voies	0	0	1	0	11/04/2020	01/09/2020
44 665	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux	Electrification AMIENS - ABBEVILLE - Rang-du-Flie	AMIENS Elec - Démolition et reconstruction de l'OA 1€	0	1	0	0	27/04/2020	16/12/2020
42 739	DTA Nord Est Norma	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		LN7 - déblai de PAGNEY - traitement par masque drainant	1	0	0	0	12/05/2020	01/09/2020
41 085	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		ST ETIENNE AU MONT : Régénération du Pra.	0	1	0	0	12/05/2020	01/10/2020
44 666	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	IFTE Travaux		AMIENS Elec - Création de la ligne Aérienne de Traction électrique	0	0	0	1	13/05/2020	01/06/2021
44 658	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux	Electrification AMIENS - ABBEVILLE - Rang-du-Flie	AMIENS Elec - Démolition des OA 6, 8 et 11	0	1	0	0	22/05/2020	10/03/2021
43 098	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		HAZEBROUCK Gare : PMR - Travaux GC quais + connexes	0	0	1	0	08/07/2020	01/03/2021
47 661	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	SIG RESEAU Travaux		SURDON : travaux GC / Signalisation pour DBC	1	0	0	0	15/07/2020	02/01/2021
49 484	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment		Gare de CAEN : Accessibilité PMR - rénovation des hauts vents	0	1	0	0	18/07/2020	01/02/2021
46 936	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	VOIE Travaux		MOSO Débroussaillage Rail / Route Hauts de France	0	0	1	0	05/08/2020	23/01/2021
40 275	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Gare de DEAUVILLE TROUVILLE - travaux aménagement quais	0	0	1	0	07/08/2020	01/04/2021
27 133	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Amenagement Gares Travaux	MULHOUSE - Noeud ferroviaire	MULHOUSE CCR - Génie Civil - Travaux de quai	0	1	0	0	10/09/2020	01/04/2021
49 337	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	MULHOUSE - Noeud ferroviaire	MULHOUSE CCR - Travaux d'énergie électrique QUAIS	1	0	0	0	10/09/2020	01/03/2021
45 794	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		BETHUNE Gare : Accessibilité PMR - travaux quais	0	1	0	0	11/09/2020	01/01/2021
45 779	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	VOIE Travaux		L 070000 - Evitement de SOILLY : RT - RR sur 2 voies	0	1	0	0	12/09/2020	02/01/2021
42 064	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Amenagement Gares Travaux		SAINT AVOLD gare : Accessibilité PMR	0	0	1	0	12/09/2020	03/04/2021
42 074	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Amenagement Gares Travaux		DORLISHEIM : Accessibilité PMR	1	0	0	0	18/09/2020	08/03/2021
42 130	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	Amenagement Gares Travaux		CHARLEVILLE-MEZIERES : Accessibilité PMR	0	1	0	0	24/09/2020	14/03/2021
38 143	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	IFTE Travaux		Régénération Poste 25000 v S/Station d' IMLING	0	0	1	0	12/10/2020	02/05/2021
44 150	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	Amenagement Gares Travaux		AMIENS - SAINT ROCH : réparations murs en briques Pk 131,90 à 132,61	1	0	0	0	13/10/2020	01/02/2021
44 395	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	CCR DOUAI - Nord et Sud	CCR DOUAI - Démolition de bâtiments	0	1	0	0	17/10/2020	31/05/2021
47 665	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	VOIE Travaux		OISSEL : RR + RVB sur voie 4	0	1	0	0	18/10/2020	01/03/2021
42 131	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	Amenagement Gares Travaux		RETHEL : Accessibilité PMR	1	0	0	0	18/10/2020	20/04/2021
47 724	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		BRUAY L'ESCAUT : Remplacement de Pra	0	0	1	0	25/10/2020	01/06/2021
42 065	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Amenagement Gares Travaux		LONGWY gare : Accessibilité PMR	0	0	1	0	10/11/2020	11/06/2021
39 431	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		CHAUMONT confortement de mur	0	1	0	0	11/11/2020	01/05/2021
45 370	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	VENDENHEIM - Création 4ème Voie	Travaux d'aménagement paysager	1	0	0	0	15/11/2020	01/06/2021
49 483	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		LE MESNIL - MAUGER : busage de 4 aqueducs - Pk 204 à 210€	1	0	0	0	18/11/2020	08/05/2021
42 073	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Amenagement Gares Travaux		BRUMATH : Accessibilité PMR	0	0	1	0	25/11/2020	26/06/2021
48 914	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux	BAR LE DUC - ERNECOURT - BAL	Bar Le Duc BAL - Travaux de dépose des JIC	1	0	0	0	02/12/2020	02/05/2021
47 797	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	OA-OT Travaux		RIEDISHEIM : remplacement TM sur Pra	0	0	1	0	03/12/2020	10/07/2021
49 956	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		L070 000 - Pra de la GUENELLE	1	0	0	0	10/12/2020	01/04/2021
45 936	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		RS : Tranchée des Crottières - création d'un bassin de rétention	0	1	0	0	12/12/2020	01/06/2021
45 565	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		RS/ST/MN - MOSO : Curage Des Canalisations sur périmètre de DTAI - ALCA	0	0	1	0	12/12/2020	01/06/2021
47 549	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		VEUX HAULLENS - confortement du Pra	1	0	0	0	12/12/2020	01/06/2021
36 778	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux	BAR LE DUC - ERNECOURT - BAL	Bar Le Duc BAL: Travaux de dépose des installations de sécurité	0	1	0	0	06/01/2021	30/05/2021
47 548	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		HOZAIN - confortement du Pra	1	0	0	0	11/01/2021	01/07/2021
46 141	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	SIG RESEAU Travaux		HAUBOURDIN : Régénération du Poste de La Tortue	0	1	0	0	19/01/2021	10/05/2021
35 404	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	VOIE Travaux		RS - MEZY : L70 000 Modernisation V1 bis et V2 bis - RT+RR+Relevage	0	1	0	0	24/01/2021	15/05/2021
45 482	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	SIG RESEAU Travaux		RAV de HAM - Travaux signalisation	1	0	0	0	01/02/2021	23/05/2021
41 658	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	IFTE Travaux		Réfection des de support caténares périmètre Infrapôle Lorraine	1	0	0	0	01/02/2021	01/06/2021
48 198	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		L070000 : régénération Tunnels de Pagny/Meuse et Foug	0	1	0	0	02/02/2021	23/08/2021
35 245	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	IFTE Travaux		L242000 BUSIGNY : Régénération des disjoncteurs 25 KV	0	1	0	0	09/02/2021	01/06/2021

N° Dossier	Entité d'achat	Région SNCF	Nature d'achat	Familie d'achat	Titre Opération	Libellé dossier	Montants (*1)				Dates prévisionnelles	
							inférieurs à 400 K€	de 400 à 1 500 K€	de 1,5 M€ à 10 M€	au-delà de 10 M€	Envoi du dossier de consultation	Début de la prestation
35 113	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		MN-FLEVILLE : réfection étanchéité +maçonnerie sur Pra Km 33,231 L95 00c	1	0	0	0	09/02/2021	01/06/2021
42 784	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		ROUVIGNIES : mise en peinture du Pra	1	0	0	0	09/02/2021	01/06/2021
46 146	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	IFTE Travaux		RUMINGHEM : Régénération des châssis de commande à la Sous-station	0	1	0	0	09/02/2021	01/06/2021
42 741	DTA Nord Est Norma	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		LN7 - déblai de RUFFEY + LA GRANDE CORVEE	1	0	0	0	10/02/2021	10/06/2021
48 199	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	OA-OT Travaux		EBERSVILLER : Confortement du Remblai	1	0	0	0	18/02/2021	10/06/2021
39 625	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		L 254000 Remise en peinture Pra Vert Gazon	0	1	0	0	18/02/2021	10/06/2021
44 669	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux	Electrification AMIENS - ABBEVILLE - Rang-du-Flie	AMIENS Elec - Travaux de délestage 4FO-21 Quartes	0	0	1	0	23/02/2021	30/09/2021
39 627	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		L 267000 ORCHIES : Travaux étanchéité sur Pro Leroux	0	1	0	0	12/03/2021	01/07/2021
39 628	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		L 278000 WASQUEHAL : Etanchéité accotement et remplt GC sur Viaduc	1	0	0	0	12/03/2021	01/07/2021
32 323	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	IFTE Travaux	PI - COMPIEGNE et TERGNIER: BAL	COMPIEGNE ET TERGNIER BAL Travaux de génie civil de signalisation principal 2 : arteres, câbles	0	0	1	0	15/04/2021	01/12/2021
44 673	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	Electrification AMIENS - ABBEVILLE - Rang-du-Flie	AMIENS Elec - création base travaux	0	1	0	0	24/04/2021	02/01/2022
22 195	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	Amenagement Gares Travaux		L366 PMR Evreux réhaussement quais - OA- Batiments	0	0	1	0	10/05/2021	01/02/2022
27 134	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	MULHOUSE - Noeud ferroviaire	MULHOUSE CCR - Extinction automatique dans les 3 bâtiments	1	0	0	0	13/05/2021	02/01/2022
32 975	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux	THONVILLE - CCR	Travaux de dépose de signalisation (CCR Thionville)	0	1	0	0	02/06/2021	06/12/2021
42 096	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Amenagement Gares Travaux		HETTANGE-GRANDE gare : Accessibilité PMR	0	0	1	0	10/08/2021	01/03/2022
42 123	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	Amenagement Gares Travaux		EPERNAY : Accessibilité PMR - tx voies et quais	0	0	1	0	11/08/2021	01/03/2022
40 277	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Gare de GISORS - travaux aménagement quais	0	0	1	0	21/08/2021	15/04/2022
40 271	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Gare de GRANVILLE - travaux aménagement quais	0	0	1	0	23/08/2021	06/04/2022
34 497	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		RS - MONTHERME : Amélioration captage des eaux Versant de la Roma L205000 Km 161,70C	1	0	0	0	26/08/2021	13/02/2022
42 099	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Amenagement Gares Travaux		VARANGEVILLE St Nicolas : Accessibilité PMR	0	0	1	0	10/09/2021	01/04/2022
40 276	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Gare de BERNAY - travaux aménagement quais	0	0	1	0	11/09/2021	01/04/2022
40 280	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Gare de DIEPPE - travaux aménagement quais	0	0	1	0	11/09/2021	01/04/2022
42 124	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	Amenagement Gares Travaux		REIMS-Maison Blanche : Accessibilité PMR	1	0	0	0	12/10/2021	11/04/2022
42 545	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	OA-OT Travaux		EPFIG - Confortement Remblai côté gauche	1	0	0	0	18/10/2021	30/04/2022
44 668	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux	Electrification AMIENS - ABBEVILLE - Rang-du-Flie	AMIENS Elec - Circuit télécoms électrification	0	0	1	0	26/10/2021	02/06/2022
44 671	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Electrification AMIENS - ABBEVILLE - Rang-du-Flie	AMIENS Elec - Travaux d'installation de sécurité	0	0	1	0	26/10/2021	02/06/2022
47 721	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		VALENCIENNES : Remplacement de Pra	0	0	1	0	11/11/2021	01/06/2022
49 955	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		DORMANS - Confortement de déblai	0	1	0	0	12/11/2021	01/03/2022
41 630	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	OA-OT Travaux		Tx sur tranchée de CHAMARANDES	1	0	0	0	02/12/2021	22/05/2022
35 660	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		Dépt 61-L430 - Km 92,921 Viaduc de Tercey ; confortement mur + étanchéité	1	0	0	0	10/12/2021	01/04/2022
15 832	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		Tranchée de Rousies du km 229.580 au km 230.700 Confortement par grillage plaqué ancré	1	0	0	0	11/01/2022	01/07/2022
42 102	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Amenagement Gares Travaux		CERNAY gare : Accessibilité PMR	0	0	1	0	15/01/2022	12/07/2022
35 174	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		L259 000 Tx de régénération hydraulique Remblai de Fressies Km 205,270	0	1	0	0	18/01/2022	08/07/2022
45 484	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	OA-OT Travaux		TERGNIER : remplacement de 4 TM sur Pra	0	1	0	0	19/01/2022	01/07/2022
35 242	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	OA-OT Travaux		L261000 LONGUEAU OA 3 Remplir TM sur Pra rue Jules Ferry à Amiens	0	0	1	0	05/02/2022	13/09/2022
32 325	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	SIG RESEAU Travaux	PI - COMPIEGNE et TERGNIER: BAL	Travaux de signalisation	0	0	1	0	07/02/2022	30/01/2023
35 661	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		Dépt 61-L430 - Km 86,540+94,122 Confortement murs de 2 Ponts Routes	1	0	0	0	09/02/2022	01/06/2023
40 278	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Gare de VERNON - travaux aménagement quais	0	0	1	0	28/02/2022	12/10/2022
35 659	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		Dépt 50-L415 - Km 116,336 à 116,663 Remise en peinture de 2 Pra-PONTORSEY MANCHÉ	1	0	0	0	12/03/2022	01/07/2022
46 238	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Régénération BAL LEROUVILLE - ONVILLE - Travaux Génie Civil	0	0	1	0	06/07/2022	10/02/2023
46 245	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment		Régénération BAL LEROUVILLE - ONVILLE - RAMBUCOURT : création d'une Base Travaux	1	0	0	0	15/07/2022	02/01/2023
42 121	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	Amenagement Gares Travaux		MONTHERME : Accessibilité PMR	0	0	1	0	18/08/2022	08/03/2023
46 239	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Régénération BAL LEROUVILLE - ONVILLE - Travaux Génie Electrique	0	0	1	0	20/08/2022	10/03/2023
42 127	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	Amenagement Gares Travaux		SAINT-DIZIER : Accessibilité PMR - Tx quais	0	1	0	0	12/11/2022	02/05/2023
42 101	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Amenagement Gares Travaux		STEPHANSFELD gare : Accessibilité PMR	0	0	1	0	21/11/2022	12/06/2023
41 089	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		BLENDÉCQUES : remplacement TM sur Pra - Pk 68,596	0	1	0	0	10/12/2022	01/06/2023
35 175	DTA Nord Est Norma	Lille	Travaux	OA-OT Travaux		L310 000 SAMER Remplacement de 3 dalots par des cadres en BA	0	1	0	0	27/01/2023	01/07/2023
48 023	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	IFTE Travaux	MULHOUSE - Noeud ferroviaire	MULHOUSE CCR - Travaux Caténaire 2024/2025	0	1	0	0	11/02/2023	01/09/2023
47 190	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux	BLAINVILLE - NANCY - CCR	CCR Blainville: Travaux de GC de signalisation + FO Zone PAI Blainville	0	0	1	0	27/05/2023	01/01/2024
32 327	DTA Nord Est Norma	Amiens	Travaux	SIG RESEAU Travaux	PI - COMPIEGNE et TERGNIER: BAL	Travaux de dépose des installations	0	1	0	0	18/06/2023	30/01/2024
42 122	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	Amenagement Gares Travaux		CULMONT-CHALINDREY : Accessibilité PMR	0	0	1	0	14/07/2023	01/02/2024
42 108	DTA Nord Est Norma	Reims	Travaux	Amenagement Gares Travaux		MONCHERY : Accessibilité PMR	0	1	0	0	20/07/2023	07/02/2024
42 098	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Amenagement Gares Travaux		HOMBORG-HAUT gare : Accessibilité PMR	0	0	1	0	11/09/2023	01/04/2024
27 132	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	MULHOUSE - Noeud ferroviaire	MULHOUSE CCR - Génie Civil - Plateforme voie 1 (J) et voie 32 (O)	0	1	0	0	11/09/2023	01/04/2024
42 100	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Amenagement Gares Travaux		MIRECOURT gare : Accessibilité PMR	0	0	1	0	11/10/2023	01/05/2024
35 658	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		Dépt 61-L405 - Km 53,496 à 68,642 Réfection étanchéité + maçonnerie sur 4 Ponts routes	1	0	0	0	11/12/2023	01/04/2024
47 197	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux	BLAINVILLE - NANCY - CCR	CCR Blainville: GE de signalisation autres que PAI (Nancy + poste D + encadrants,...)	0	1	0	0	10/02/2024	30/08/2024
27 122	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	VOIE Travaux	MULHOUSE - Noeud ferroviaire	MULHOUSE CCR - Travaux de voie et appareil de voie principaux 2024	0	1	0	0	12/02/2024	01/09/2024
27 123	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	SIG RESEAU Travaux	MULHOUSE - Noeud ferroviaire	MULHOUSE CCR - Modification et dépose existant signalo	0	0	1	0	13/04/2024	01/12/2024
47 194	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	BLAINVILLE - NANCY - CCR	CCR Blainville : Création de 6 centres techniques à Blainville y compris extinction incendie	0	1	0	0	11/06/2024	31/12/2024
47 191	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux	BLAINVILLE - NANCY - CCR	CCR Blainville: Travaux de GC et GE ligne 16 + pose fibre Epinal St Dié	0	0	1	0	12/06/2024	31/12/2024
27 136	DTA Nord Est Norma	Strasbourg	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	MULHOUSE - Noeud ferroviaire	MULHOUSE CCR - Déconstruction de 3 bâtiments	1	0	0	0	13/06/2024	01/02/2025
47 207	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Sous-traitance Info.&Télécom	BAL ROSIERES à REDING	BAL R à R: Travaux de dépose de GE	0	1	0	0	03/07/2024	21/01/2025
47 196	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux	BLAINVILLE - NANCY - CCR	CCR Blainville: Travaux de dépose des installation de signalisation après MES	0	0	1	0	03/07/2024	21/01/2025
47 208	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	BAL ROSIERES à REDING	BAL R à R: Aménagement parc matériel et base travaux	1	0	0	0	10/08/2024	01/03/2025
47 199	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	BLAINVILLE - NANCY - CCR	CCR Blainville : Aménagement du poste 1 de Nancy suite transfert Pagny	1	0	0	0	11/09/2024	02/04/2025
47 195	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	BLAINVILLE - NANCY - CCR	CCR Blainville : Marché d'Énergie	0	1	0	0	11/09/2024	02/04/2025
25 128	DTA Nord Est Norma	Rouen	Travaux	OA-OT Travaux		Dépt 14-Ligne 379 de Mézidon à Trouville Deauville - Remblai de Tolleville Confortement par clouage	0	1	0	0	02/10/2024	26/04/2025
47 193	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	BLAINVILLE - NANCY - CCR	CCR Blainville : Création base travaux + parc Matérie (hors bâtiments)	0	1	0	0	10/10/2024	01/05/2025

N° Dossier	Entité d'achat	Région SNCF	Nature d'achat	Famille d'achat	Titre Opération	Libellé dossier	Montants (*1)				Dates prévisionnelles	
							inférieurs à 400 K€	de 400 à 1 500 K€	de 1,5 M€ à 10 M€	au-delà de 10 M€	Envoi du dossier de consultation	Début de la prestation
47 204	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux	BAL ROSIERES à REDING	BAL R à R: Travaux de GC et GE de signalisation + FO + energie 2 lots: Blainville à Igney et Igney à Réding	0	0	0	1	18/01/2025	30/01/2026
46 243	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	VOIE Travaux		Régénération BAL LEROUVILLE - ONVILLE - Dépose de 104 JIC	0	1	0	0	12/12/2025	01/06/2026
46 242	DTA Nord Est Norma	Metz Nancy	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Régénération BAL LEROUVILLE - ONVILLE - dépose Installations de signalisation	0	1	0	0	12/12/2025	01/06/2026
46 721	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Mise en peinture des signaux (3 LOTS)	0	1	0	0	08/01/2018	23/05/2018
49 708	DTA Sud Est Méditer	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux		EP Militaire de Versailles Matelots (km 3,6 à 4,5) : Travaux de Terrassement, Assainissement et Voies	0	0	1	0	08/01/2018	23/05/2018
47 497	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP OGE: Réparation Viaduc gare de NÎMES:	1	0	0	0	01/02/2018	22/05/2018
46 091	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	VOIE Travaux		MP Nîmes-Montpellier travaux connexes GC création d'accès + curage	0	1	0	0	02/02/2018	02/05/2018
47 248	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	SIG RESEAU Travaux	MGA 2	MR:MGA2 AIX- Lot A13 : Signalisation mise en Y MU45	0	1	0	0	09/02/2018	24/06/2018
33 950	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	IFTE Travaux	Mise en CCR des Poste Les LAUMES	BFC : " IFTE " travaux caténaires	1	0	0	0	10/02/2018	14/06/2018
46 092	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	SIG RESEAU Travaux		MP Nîmes-Montpellier Travaux SE connexes	0	1	0	0	10/02/2018	25/06/2018
30 830	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	IFTE Travaux		MR:MARSEILLE St CHARLES- Renforcement du FEEDER F450 et Voie f	0	1	0	0	13/02/2018	02/05/2018
49 538	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	VOIE Travaux	St Jean de Maurienne - section transfrontalière	Rénovation faisceau de maintenance St Avre - Travaux de voie et aménagement accès	1	0	0	0	17/02/2018	24/07/2018
46 169	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		MR: Marseille St Charles réhaussement du quai de la voie 5	0	1	0	0	18/02/2018	08/06/2018
49 336	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP ligne 67700 Mur de soutènement de Cerbère avec PRA de Ribéral intégré dans le mur: réfection des maçonneries	1	0	0	0	18/02/2018	08/06/2018
33 614	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux		MP: Régénération des sous-station à St AUNES et Aigues Vives (ligne Nîmes - Perpignan)	0	1	0	0	19/02/2018	04/07/2018
23 174	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux		MP: GRAND MANDIRAC Raccordement de la S/Station lot EALE + bâtiment	0	1	0	0	04/03/2018	01/09/2018
39 105	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux		MP: Régénération Sous-station de Carcassonne et de Capendu	1	0	0	0	04/03/2018	01/09/2018
46 283	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP: Confortement versant viaduc de Sejourné ligne Villefranche - La Tour de Carol pk 18+000 L66900C	1	0	0	0	04/03/2018	17/07/2018
49 667	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	SIG RESEAU Travaux		MP: GRAND MANDIRAC Raccordement de la S/Station lot SINALO	1	0	0	0	04/03/2018	01/09/2018
49 724	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux		MP: GRAND MANDIRAC Raccordement de la S/Station lot Lot caténaire	1	0	0	0	04/03/2018	01/09/2018
49 725	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP: GRAND MANDIRAC Raccordement de la S/Station lot OA	0	1	0	0	04/03/2018	01/09/2018
49 162	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Traitement de la calcite Tunnel de Marseille	0	1	0	0	05/03/2018	04/06/2018
41 670	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR: L 930 000 - PRA TM Pl de 18 m la Frayère - Régénération + renfort fondations PK 187,98f	0	0	1	0	11/03/2018	15/07/2018
47 501	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	VOIE Travaux		MP OGE: Tranchée de firminelles relevage +RB	1	0	0	0	11/03/2018	20/06/2018
49 335	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP ligne 676000 Régénération des fondations de 2 ouvrages à Madame et Limoux	1	0	0	0	13/03/2018	01/07/2018
49 717	DTA Sud Est Méditer	Multi-régions	Travaux	VOIE Travaux		Marché global de travaux de pose de voies	0	0	1	0	16/03/2018	22/08/2018
37 252	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Sous station SE de Grenoble - GC de signalisation, Déroulage de câbles + postes 2 et 3	0	1	0	0	18/03/2018	06/07/2018
4 710	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Versant de la Saulcet pose d'écrans de filets protecteurs et réhausse de filets Km 55,110 à 55,96f	0	0	1	0	01/04/2018	02/01/2019
36 552	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:L930 Tx suite MAT ex lot 10 GC élargissement routier air bel PRA Pk 5.297	0	1	0	0	01/04/2018	16/10/2018
44 503	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		MR:PRS NSA Lot nouveau bâtiment PRS phase 2	0	1	0	0	01/04/2018	14/08/2018
48 116	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	VOIE Travaux		MP: RR Files hautes secteur Monaco	0	1	0	0	01/04/2018	14/08/2018
26 171	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Fibre optique St Germain des Fossés Saint Etienne	Mise en câble Tronçon Firminy à Saint Etienne	1	0	0	0	17/04/2018	03/09/2018
49 841	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Travaux connexes St Jean Modane	1	0	0	0	02/05/2018	20/08/2018
49 970	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	Amenagement Gares Travaux		BFC: Amélioration accessibilité en gare de DOLE Phase 1	0	0	1	0	02/05/2018	01/10/2018
49 705	DTA Sud Est Méditer	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux		Travaux d'aménagement routier avec PN2 en TF et ON4 en TO	0	0	1	0	03/05/2018	30/08/2018
49 123	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	OA-OT Travaux		Confortement mur de soutènement Gare Saïncalze	1	0	0	0	04/05/2018	09/10/2018
42 941	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Création d'un nouvel accès à la base travaux de Miribel	1	0	0	0	11/05/2018	29/09/2018
44 504	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	SIG RESEAU Travaux		MR:PRS NSA Lot signalisation/télécoms/énergie cession terrain phase 2	0	0	1	0	12/05/2018	01/10/2018
49 124	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	VOIE Travaux		Triage de Gravanche Remise à niveau du faisceau (RT RR Remplacemet bois d'appareils)	0	1	0	0	12/05/2018	02/10/2018
16 857	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		Murs des Km 13.754, 13.758, 15.423, 19.222 sur la ligne François - Arc et Senan!	1	0	0	0	13/05/2018	03/09/2018
49 707	DTA Sud Est Méditer	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux		PN1 - Travaux d'aménagement routier de la RD7	0	0	1	0	14/05/2018	02/11/2018
37 331	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Terminus BRIGNOUD	Installation de sécurité	0	0	1	0	17/05/2018	02/01/2019
47 516	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux		MP: Nîmes-Manduel Etude et travaux de modification Génie Civil et aménagement signalisation (hors CTR) pour les modification du	1	0	0	0	18/05/2018	02/11/2018
44 501	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: OGE OA/OT 6062 L 850 : Viaduc d'Andelot Km 417+781. Rejointement	1	0	0	0	19/05/2018	06/09/2018
37 531	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Renforcement par coque en béton armé drainante - Tunnel de la Loyasse - Tunnel Les Place	0	1	0	0	21/05/2018	28/01/2019
49 161	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	VOIE Travaux		Epuration localisée de ballast dans le secteur Dromois	0	1	0	0	22/05/2018	01/10/2018
37 328	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	VOIE Travaux	Terminus BRIGNOUD	Travaux voie	0	0	1	0	28/05/2018	02/01/2019
37 334	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	IFTE Travaux	Terminus BRIGNOUD	Travaux IFTE	0	0	1	0	28/05/2018	02/01/2019
43 165	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		MR: NICE RIQUELIER TX de quais PMR	0	0	1	0	01/06/2018	01/02/2019
41 585	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Déblais des Bruyères - Remise à niveau des ouvrages hydrauliques SARRY	0	1	0	0	02/06/2018	15/10/2018
46 964	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	VOIE Travaux		BFC: Travaux de RRR sur la ligne Cergy la Tour à Corbigny Phase 4	0	1	0	0	02/06/2018	14/11/2018
40 730	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	SIG RESEAU Travaux		MR: L640 SETE - NARBONNE Renforcement Sous station Narbonne lot SIGNALC	0	1	0	0	03/06/2018	16/10/2018
31 511	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	VOIE Travaux	Terminus Saint André le Gaz	St André le Gaz M3 - Tvx de voie, terrassement, GC signalo et caténaires	0	0	1	0	04/06/2018	15/11/2018
49 539	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	St Jean de Maurienne - section transfrontalière	Création de 3 Bâtiments FSA GA1 ET GA2	0	0	0	1	04/06/2018	17/04/2019
46 455	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux	Réaménagement Remise rue PAUTRIER	MR: Remisage PAUTRIER Lot 3.3 ENERGIE + TELECOM.	0	1	0	0	05/06/2018	20/09/2018
47 972	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	IFTE Travaux		Extension de l'atelier d'Annemasse - Alimentation électrique partie EALE	1	0	0	0	07/06/2018	01/10/2018
49 715	DTA Sud Est Méditer	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux		Travaux d'abaissement de quai dans les stations existantes de Noisy le Roi et St Nom la Brêteche	0	0	1	0	10/06/2018	31/10/2018
48 911	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	Amenagement Gares Travaux	ADAP Rhône Alpes	Mise en accessibilité de la gare de Roanne (rehausse quais, reprise enrobés, bandes d'éveil à la vigilance, éclairage, diverses mises à	0	1	0	0	11/06/2018	07/01/2019
45 504	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	OA-OT Travaux		Remplacement d'ouvrage hydraulique entre Volvic et Clermont PK 502,233	1	0	0	0	13/06/2018	01/10/2018
37 330	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux	Terminus BRIGNOUD	Travaux OA	0	0	1	0	14/06/2018	02/01/2019
40 869	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: Tunnel de CHALEZEULE (Ligne 852 Dole - Belfort) Pk 408,32 à Pk 409,423 confortement par coque en béton project	0	0	1	0	14/06/2018	01/03/2019
34 422	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR: Confortement des ZNR Tunnel les Janots - B km 29,000 (ligne 930000)	0	0	1	0	18/06/2018	31/10/2019
48 912	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux	ADAP Rhône Alpes	Mise en accessibilité de la gare de Roanne (Energie et Télécommunication)	1	0	0	0	18/06/2018	07/01/2019
47 474	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	IFTE Travaux		BFC: Régénération des Sous-stations de NUIT SOUS RAVIERE Ligne 830 PLM	0	1	0	0	21/06/2018	03/01/2019
47 504	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	VOIE Travaux		MP OGE 2667:RR sur file hauteligne Givors-Grézan ligne 800 000	1	0	0	0	23/06/2018	05/11/2018
31 512	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux	Terminus Saint André le Gaz	Travaux Telecom	0	1	0	0	29/06/2018	05/11/2018
48 821	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	Grande Halle Voyageurs	ADAP Rhône Alpes	mise en accessibilité de la gare de Roanne (rehausse quais, reprise enrobés, bandes d'éveil à la vigilance, éclairage, diverses mises à	0	1	0	0	29/06/2018	07/01/2019
42 396	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux	Mise en CCR des Poste Les LAUMES	BFC: PPEI CCR Les Laumes Réfection des portiques: PEINTURE	1	0	0	0	01/07/2018	02/11/2018
42 397	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux	Mise en CCR des Poste Les LAUMES	BFC: PSER CCR Les Laumes Réfection des portiques: SERRURERIE	1	0	0	0	01/07/2018	02/11/2018

Date établis							30-janv-18		Montants (*1)				Dates prévisionnelles	
N° Dossier	Entité d'achat	Région SNCF	Nature d'achat	Famille d'achat	Titre Opération	Libellé dossier	inférieurs à 400 K€	de 400 à 1 500 K€	de 1,5 M€ à 10 M€	au-delà de 10 M€	Envoi du dossier de consultation	Début de la prestation		
33 710	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Confortement de la structure et traitement des urgences de 3 tunnels du Cimiez (ligne 930000)	0	0	1	0	02/07/2018	06/01/2019		
41 600	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	OA-OT Travaux		MOSO Protections collectives sur ouvrage d'art	0	0	1	0	02/07/2018	14/11/2018		
44 080	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP: ligne 800 000 Givors-Grézan RVB Tunnel du PRADAS PK 707,520 Tx OA	1	0	0	0	02/07/2018	14/11/2018		
48 961	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux	Terminus Saint André le Gaz	Travaux d'ouvrage d'art (paroi clouée)	1	0	0	0	02/07/2018	03/12/2018		
41 107	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux	MGA 2	MR:MGA2 DOUBLEMENT LUYNES / GARDANNE- Lot B 2 : Secteur 1 côté Aix :Ter / OA / Hydrauliqu	0	0	1	0	06/07/2018	07/01/2019		
33 223	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux	Acces Pompidou	Modification du pôle d'échanges multimodal Part-Dieu réalisation : Génie Civil et Structure voies AB-CD-EF-GH	0	0	0	1	09/07/2018	01/09/2019		
41 000	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	IFTE Travaux		BFC: Régénération des Sous-stations des LAUMES Ligne 830 PLM	0	1	0	0	11/07/2018	02/01/2019		
42 548	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Mise en accessibilité PMR des quais de LONS LE SAUNIER	0	0	1	0	11/07/2018	01/03/2019		
49 710	DTA Sud Est Méditer	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux		Travaux de GC et signalisation et télécommunication et déroulage des câbles principaux	0	1	0	0	16/07/2018	03/12/2018		
47 470	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	VOIE Travaux		BFC: Remplacement de Rail ligne 1000 Port d'Atelier	0	1	0	0	20/07/2018	10/03/2019		
49 111	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	VOIE Travaux		RR entre les gares de Crantenay et Moulins sur Allier	0	1	0	0	20/07/2018	07/01/2019		
20 127	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BELFORT - Etanchéité PRA sur la Savoureuse Ligne IF 001 000 Km 443+971	1	0	0	0	23/07/2018	25/11/2018		
48 822	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux	ADAP Rhône Alpes	Mise en accessibilité de la gare de Roanne (Travaux de télécommunication)	1	0	0	0	24/07/2018	07/01/2019		
33 666	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Remplacement d'aqueducs (ligne 925000 - km 22,835 - km 51,732 - km 52,825 - km 54,915 - km 61,804	0	1	0	0	30/07/2018	01/01/2019		
40 728	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux		MP: L640 SETE - NARBONNE Renforcement Sous station Narbonne lot EALF	0	1	0	0	01/08/2018	15/12/2018		
37 329	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux	Terminus BRIGNOUD	Terrassement assainissement et clôtures	0	1	0	0	12/08/2018	02/01/2019		
37 337	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	Amenagement Gares Travaux	Terminus BRIGNOUD	Travaux Batiment quais voirie	0	0	1	0	12/08/2018	02/01/2019		
49 712	DTA Sud Est Méditer	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux		Travaux de quai Lot 1 : Etang La Ville , St Cyr ZAC et Bailly	0	0	1	0	16/08/2018	29/01/2019		
33 256	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Confortement par coque en béton projeté d'un pont-rail vouté (ligne 905000 - km 100,564	0	1	0	0	20/08/2018	02/01/2019		
40 032	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Viaduc des Plaines	0	0	1	0	20/08/2018	02/01/2019		
43 563	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux		MP: L640 SETE - NARBONNE régénération des disjoncteurs et poste HT de NARBONNE	1	0	0	0	01/09/2018	20/12/2018		
46 452	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Réaménagement Remisage TER rue PAUTRIER	MR: Remisage PAUTRIER Lot 3.1 Signalisation.	1	0	0	0	01/09/2018	18/02/2019		
49 815	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP SETE: remplacement cables + motorisation PRA Maréchal FOCH+réfection Cabine	0	1	0	0	01/09/2018	02/01/2019		
49 973	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	VOIE Travaux		BFC: POULLY suppression de 4 Appareils de voie	0	1	0	0	01/09/2018	01/02/2019		
33 622	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux		MR:Régénération des sous-station ou poste de Givors à Grézan (ligne Givors - Nîmes)	0	1	0	0	05/09/2018	02/01/2019		
44 505	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment		MR:PRS NSA Lot démolition bâtiment phase 2	1	0	0	0	09/09/2018	02/02/2019		
46 529	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux		Extension de l'atelier d'Annemasse - Signalisation lumineuse, signalisation mécanique : fourniture et pose	1	0	0	0	10/09/2018	28/11/2018		
123	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Pose d'écrans de filets de détection du km 113,254 à 113,456 (Versant de Challières)	1	0	0	0	14/09/2018	02/01/2019		
30 537	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Etanchéité viaduc Ste Marie, km 10,731	1	0	0	0	14/09/2018	02/01/2019		
33 162	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Pose de 120m de détection et d'écran pare-blocs sur le versant d'Argentiere (ligne 896000 - km 28,295	1	0	0	0	14/09/2018	02/01/2019		
33 270	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	IFTE Travaux		Réfection des dms de protection entre Ambérieu et Culoz (ligne Lyon - Modane)	1	0	0	0	14/09/2018	02/01/2019		
37 332	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Terminus BRIGNOUD	Travaux Télécom	0	1	0	0	14/09/2018	02/01/2019		
37 338	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Terminus BRIGNOUD	Travaux énergie	0	1	0	0	14/09/2018	02/01/2019		
42 297	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Réchauffage d'aiguille à Ambérieu (phase 2)	1	0	0	0	14/09/2018	02/01/2019		
42 298	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	IFTE Travaux		Postes Grand Rocher - renouvellement BT: télécdé, interfaces, câbles, chargeurs et batteries + dj 1500V (ligne Lyon - Modane)	1	0	0	0	14/09/2018	02/01/2019		
42 299	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Automatisation de PN 33 et 35 ligne 897	1	0	0	0	14/09/2018	02/01/2019		
43 431	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Tranchée des Chailloux ligne 896 000 - Ouvrage en Terre	1	0	0	0	14/09/2018	02/01/2019		
43 433	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Déblais meuble de la Sallandière	1	0	0	0	14/09/2018	02/01/2019		
44 183	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Régénération de pieds de poteaux caténaires ligne 830 000	0	1	0	0	14/09/2018	02/01/2019		
46 040	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	VOIE Travaux		Base travaux d'aménagement de Sathonay : remise en état de VP et VS	0	1	0	0	14/09/2018	02/01/2019		
46 604	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	OA-OT Travaux		Gabions sur le viaduc de la Borne, des Chazeaux	1	0	0	0	14/09/2018	02/01/2019		
47 415	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	VOIE Travaux		Remisage TER V3 ST Marcellin - Travaux de voie	1	0	0	0	14/09/2018	02/01/2019		
33 341	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux		MR:Remplacement du porteur principal en alu/acier par un porteur en bronze Zone Lunel-Montpellier et zone Vias-Narbonne	0	1	0	0	17/09/2018	01/03/2019		
46 017	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	IFTE Travaux		BFC: Dépose ligne aérienne LURE-BELFORT	1	0	0	0	18/09/2018	17/03/2019		
49 716	DTA Sud Est Méditer	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux		Travaux d'abaissement de quai dans les stations existantes de Mareil-Marly, ST Germain Marly, Saint Germain	0	0	1	0	18/09/2018	07/01/2019		
48 155	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	IFTE Travaux		MR: Renouvellement du filtre des ESCLAPES (FREJUS)	0	1	0	0	19/09/2018	01/02/2019		
49 031	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	VOIE Travaux		Saut de Mouton - Travaux de voie en tunnel	0	0	1	0	19/09/2018	07/09/2020		
41 083	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	Amenagement Gares Travaux	MGA 2	MR:MGA2 AIX- Lot A 5: Bâtiments Technique Signalisation	0	1	0	0	20/09/2018	11/01/2019		
47 517	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	VOIE Travaux		MP: Nîmes-Manduel Etude et travaux de modification voie (niveaux Tarascon Sète)	1	0	0	0	20/09/2018	02/02/2019		
36 673	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Mise en CCR des Postes de MACON	BFC:MCDD Dépose des INSTALLATIONS	0	1	0	0	24/09/2018	02/02/2019		
33 613	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux		MR:Régénération de l'artère 1500V des sous-stations de Ledenon, Theziers et St Nazaire (ligne Givors - Nîmes)	1	0	0	0	30/09/2018	02/01/2019		
33 621	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux		MR:Régénération de la sous-station ou poste de Carcassonne , Sètes, Moux et Conilhac (ligne Nîmes - Perpignan - Bordeaux - Narb	0	1	0	0	02/10/2018	22/02/2019		
40 483	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	Amenagement Gares Travaux		MP: TX de NIMES allongement des quais de Vauvert	0	1	0	0	02/10/2018	01/03/2019		
47 502	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP OGE 1479: Fondation PRA Maréchal Foch	1	0	0	0	02/10/2018	14/02/2019		
49 816	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	SIG RESEAU Travaux		MP:FRONTIGNAN Remplacement du tablier métallique du pont du Canal des Etangs (ligne 810000 - km 97,770) Déplacement du sig	1	0	0	0	02/10/2018	14/02/2019		
49 817	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP:FRONTIGNAN Remplacement du tablier métallique du pont du Canal des Etangs (ligne 810000 - km 97,770) création du tancarv	0	1	0	0	02/10/2018	14/02/2019		
49 818	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP: Ligne train jaune, confortement de 2 tunnels + 1 galerie 2ème phase.	0	1	0	0	02/10/2018	01/02/2019		
49 820	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	Amenagement Gares Travaux		BFC - BELFORT Accessibilité PMR GC ASCENSEURS	0	1	0	0	02/10/2018	14/02/2019		
47 518	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	Amenagement Gares Travaux		MP: Nîmes-Manduel Travaux de construction des quais le long de la ligne Tarascon Sète (terrassements complémentaires, équipem	0	1	0	0	04/10/2018	01/03/2019		
44 569	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	VOIE Travaux		RR ISSOIRE et ARVANT et réfection d'un DALOT au km 458.217	0	1	0	0	05/10/2018	17/02/2019		
49 164	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		GA Lyon 2019	0	1	0	0	10/10/2018	28/01/2019		
48 963	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	IFTE Travaux	Terminus Saint André le Gaz	St André le Gaz M12 - Etude, fourniture et travaux d'énergie	1	0	0	0	11/10/2018	05/02/2019		
48 056	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	VOIE Travaux		Assainissement tranchée de la Sarre	0	1	0	0	12/10/2018	01/04/2019		
45 185	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Signalisation, Télécom et Energie du Tunnel de Mornay	0	1	0	0	14/10/2018	01/02/2019		
49 964	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	Amenagement Gares Travaux		BFC: Régénération du PRS en PAJ JURAJ PLaine - Construction PCDe Mouchard, extension P1 et démolition Poste A à Moucharc	1	0	0	0	14/10/2018	01/02/2019		
49 408	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	VOIE Travaux		Travaux voie Entre Vic s/ Cere et Murat - Cantal	0	0	1	0	17/10/2018	01/03/2019		
46 312	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	VOIE Travaux		MR:RVB entre les gares de Martigues et L'Estaque sur la Ligne 935 000 + Régénération tunnel du RIO TINTO+Pose de filets détecteu	0	0	0	1	18/10/2018	15/07/2019		
46 363	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: L 760 000 Ligne de Nevers à Chagny remplacement de 2 aqueducs PK143,282 et PK 156,024	1	0	0	0	18/10/2018	15/02/2019		
46 371	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC:L 852 000 Ligne de Dole-Ville à Belfort Tunnel de Branne tranchée de la tête côté Belfor	1	0	0	0	18/10/2018	27/02/2019		

N° Dossier	Entité d'achat	Région SNCF	Nature d'achat	Famille d'achat	Titre Opération	Libellé dossier	Montants (*1)				Dates prévisionnelles	
							inférieurs à 400 K€	de 400 à 1 500 K€	de 1,5 M€ à 10 M€	au-delà de 10 M€	Envoi du dossier de consultation	Début de la prestation
28 675	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Génie Civil du Tunnel de Mornay	0	0	1	0	19/10/2018	03/03/2019
31 513	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	Amenagement Gares Travaux	Terminus Saint André le Gaz	Mise en place de la passerelle piétonne	0	0	1	0	19/10/2018	03/03/2019
46 287	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	VOIE Travaux		MP: RVB Tunnel des Bailtres L677000 Pk 509.160 entre Cerbere et Port-Bol	0	0	1	0	25/10/2018	30/03/2019
49 110	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	OA-OT Travaux		Renforcement de structure par chemisage en béton projeté fibré du tunnel de Ribbains	0	1	0	0	27/10/2018	11/03/2019
42 874	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	IFTE Travaux		Régénération de poste de la région Lyonnaise - 2019	0	1	0	0	30/10/2018	17/02/2019
46 023	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Réchauffage d'aiguilles secteur Vénissieux - Travaux réseau de gaz	0	1	0	0	31/10/2018	21/03/2019
46 024	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Réchauffage d'aiguilles secteur Vénissieux - Travaux de signalisation	0	1	0	0	31/10/2018	21/03/2019
47 771	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Remplacement de câbles non marqués en gare de Grenoble Poste 2 et 3	0	1	0	0	11/11/2018	01/03/2019
33 159	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Confortement du versant du Javornoz et de la paroi d'Argis par mise en place d'un grillage plaqué ancré (ligne 890000)	1	0	0	0	13/11/2018	03/03/2019
39 750	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	OA-OT Travaux		MOSO création d'accès sécurisés et ligne de vie	0	1	0	0	13/11/2018	03/04/2019
45 309	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	IFTE Travaux	Terminus Saint André le Gaz	St André le Gaz M9 - Travaux sur Sous Stations EALE	1	0	0	0	13/11/2018	01/07/2019
42 671	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Réchauffage d'aiguilles secteur St Etienne - Travaux de signalisation	0	1	0	0	14/11/2018	02/04/2019
33 739	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Confortement du viaduc du BAOU par pose de tirants sur les voûtes 2 à 6 et injections(ligne 830000 km 837,929)+viaduc de la	0	1	0	0	15/11/2018	30/03/2019
33 173	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Cconfortement du pied de talus au lieu dit du "Moulin Glattard" (ligne 750000 - du km 529,650 au km 530,171	0	0	1	0	17/11/2018	01/04/2019
33 535	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Confortement des fondations et de trois arches du pont-rail du « Magnan » à NICE (ligne 930000 - km 222,099	0	1	0	0	17/11/2018	01/04/2019
39 112	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP: Tunnel de GRAVIL confortement béton	0	1	0	0	17/11/2018	01/04/2019
15 225	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Mise en accessibilité PMR des quais de Morteau et Valdahon	0	1	0	0	21/11/2018	25/03/2019
42 395	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	IFTE Travaux	Mise en CCR des Poste Les LAUMES	BFC:ENER CCR les Laumes TX ENERGIE	0	1	0	0	22/11/2018	26/03/2019
40 871	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: confortement de 10 tranchées rocheuses sensibles (ligne 878 000 Andelot -la Cluse)Pk 17,17 au Pk 88,73	0	1	0	0	23/11/2018	02/05/2019
33 916	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: Réfection des pieds de support caténaire ligne 830 PLM campagne 2015	1	0	0	0	02/12/2018	22/03/2019
49 819	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux		MP: S/Station Carcassonne remplacement de feeders	0	1	0	0	02/12/2018	15/04/2019
28 817	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	Amenagement Gares Travaux		BFC - BELFORT Accessibilité PMR GC QUAIS	0	0	1	0	03/12/2018	23/04/2019
46 916	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Déblai et remblai de Courcelles Fremoy Pk 188 à 191 V1 et V2	0	0	1	0	03/12/2018	17/04/2019
48 145	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	VOIE Travaux		MR:RVB entre les gares de l'ESTAQUE et Joliette	0	0	1	0	04/12/2018	01/06/2019
48 148	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		ABANDONNE MR:Régénération tunnel du RIO TINTO sur la Ligne 935 000 (Martigues / l'Estaque)	0	0	1	0	04/12/2018	02/06/2019
36 853	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP: OA km 468,820 ligne Narbonne Port Bou (gare de Perpignan) Remplacement des dalles de couverture	1	0	0	0	06/12/2018	01/07/2019
25 279	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP: tranchée de la Saniette LIGNE Le Monastier La Bastide pk 677+960 à 678+16C	1	0	0	0	11/12/2018	25/04/2019
47 717	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	VOIE Travaux		MOSO - Dégrossage d'appareils de Dilatation d'ouvrages d'art (AD.OA) et Appareils de Voie en ligne (ADV)	0	0	1	0	11/12/2018	03/06/2019
33 228	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Rajout d'une torche intermédiaire et allongement de filets détecteurs dans la tranchée rocheuse du tunnel Vieyre à Lamativie et da	1	0	0	0	12/12/2018	01/04/2019
40 727	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux		MP:Remplacement de porteurs Zone Tarascon-Sète	0	1	0	0	18/12/2018	07/04/2019
49 496	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux	Terminus Saint André le Gaz	St André le Gaz M7 - Travaux quais	0	1	0	0	18/12/2018	02/05/2019
32 619	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		Réfection du pont du Chasnol - Ligne Dole Belfort	1	0	0	0	19/12/2018	08/04/2019
36 940	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: Ligne 770 000 de Moulins à Mâcon Confortement Déblai Motte St Jean du PK 49,96 au PK 50,46	0	1	0	0	20/12/2018	04/05/2019
13 596	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		Confortement du remblai de Creveney 3, ligne Paris Mulhouse	0	1	0	0	22/12/2018	05/05/2019
36 939	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: Ligne 760 000 de Nevers à Chagny confortement tranchée d'Essertenne	1	0	0	0	22/12/2018	05/05/2019
36 947	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: Ligne 872000 de Besançon-Viotte au Locle-Col-des-Roches tunnel de Rémonot confortement par coque béton projeté pk364,3	0	1	0	0	22/12/2018	05/05/2019
441	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Déblai du Châtellard : mise en place d'un grillage plaqué ancré	1	0	0	0	26/12/2018	15/04/2019
45 186	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Travaux de signalisation telecom et énergie du Tunnel du CRET D'EAU	0	1	0	0	27/12/2018	02/01/2020
33 641	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP:Renforcement des maçonneries du tunnel de St Martin par béton projeté km 592,726, du Tunnel de Pomeyrols km 580,237et, d	0	1	0	0	29/12/2018	02/05/2019
38 882	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Renforcement par coque en béton armé drainante - Tunnel du VERNAY	0	0	1	0	01/01/2019	02/01/2020
39 810	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Renforcement par coque en béton armé drainante - Tunnel de MAISON VIELLE	0	0	1	0	01/01/2019	02/01/2020
45 503	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	OA-OT Travaux		Comblement des affouillements et enrochements sur l'Alagnon	0	1	0	0	01/01/2019	16/05/2019
43 998	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Mise en accessibilité PMR des quais de DIJON-VILLE	0	0	1	0	02/01/2019	01/10/2019
25 878	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		2 PRA à Chamonix PK 16,158 et 16, 284	0	1	0	0	12/01/2019	27/05/2019
33 288	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	IFTE Travaux		Redécoupage du Block Guillotière	0	0	1	0	14/01/2019	01/09/2019
43 145	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	VOIE Travaux		MP: OGE Etanchéité des viaducs du Langoyrou et de l'Allier.	1	0	0	0	14/01/2019	29/05/2019
36 046	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	OA-OT Travaux		GPA Tranchée de Saint Yvoine + Coude	1	0	0	0	19/01/2019	27/05/2019
47 738	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	VOIE Travaux		Reliquats voie + Etanchéité + RR	0	1	0	0	23/01/2019	13/05/2019
48 146	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		MR:Dépagement de la gare de NICE SR GC quais + Passerelle	0	0	1	0	25/01/2019	01/10/2019
38 830	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Réfection d'étanchéité ligne 897 Viaduc Lassalle Pk 37,271	1	0	0	0	28/01/2019	18/05/2019
39 752	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	OA-OT Travaux		Pont Rail de la CHOULOU remise en état du perré de la culée C2 - Régénération des fondations en site aquatique du viaduc de la M	0	1	0	0	02/02/2019	17/06/2019
24 396	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		Confortement voie 1 déblai d'ORCHAMPS	0	1	0	0	03/02/2019	18/06/2019
42 549	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Mise en accessibilité PMR des quais de COSNE SUR LOIRE (quais+ascenseur)	0	0	1	0	09/02/2019	01/07/2019
28 106	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Déblai du chemin rural de l'aérodrome du site SARRY km 151,07C	1	0	0	0	13/02/2019	03/06/2019
24 111	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:L935 MLE Pk 825,250 et833.11 PRA TMP1-Fos et Port de bouc OA+lot voie	0	0	1	0	04/03/2019	01/10/2019
44 493	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	VOIE Travaux		BFC: OGE VOIE 5716 L 880 : Assainissement lourd sur 2 zones km 477,725 au km 477,761 et km 477,820 au km 477,950 soit une loi	1	0	0	0	04/03/2019	17/07/2019
46 280	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR: OGE 1476 Viaduc des treize arches L830000 Pk 712.125 Etanchéité	0	1	0	0	04/03/2019	01/07/2019
44 170	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	IFTE Travaux	Rt poste et mise sous CCR secteur Rive Gauche	Travaux Caténaire	0	1	0	0	05/03/2019	18/07/2019
28 830	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	SIG RESEAU Travaux		MP:BAPR ligne ELNE-LE BOULOU GC+Cablage	0	1	0	0	06/03/2019	20/07/2019
47 736	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	VOIE Travaux		Réfection de drain central en gare de Villy ligne 892000	1	0	0	0	07/03/2019	25/06/2019
24 550	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Remplacement de Télécommande 13 entre St Avre et Champ Fleury	1	0	0	0	15/03/2019	03/07/2019
41 268	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	SIG RESEAU Travaux	MGA 2	MR:MGA2 BAPR AIX / MEVRARGUES Lot G01 : Libé emprise, Signalo, télécom FO+CU	0	1	0	0	22/03/2019	04/08/2019
41 270	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	SIG RESEAU Travaux	MGA 2	MR:MGA2 BAPR AIX / ROGNAC Lot H01 : Libé emprise, Signalo, télécom FO+CU	0	1	0	0	22/03/2019	04/08/2019
41 667	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR: L 830 000 - Phase C : Tunnel de LA NERTHE confortement par coques BP, injections	0	0	1	0	24/03/2019	09/12/2019
42 296	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Remplacement de Télécommande 13 entre Aix et St Avre (Aiguebelle Bois Plan Epierre)	0	1	0	0	28/03/2019	10/08/2019
48 962	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Terminus Saint André le Gaz	Travaux de Génie Civil de signalisation	1	0	0	0	28/03/2019	30/09/2019
33 646	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP:FRONTIGNAN Remplacement du tablier métallique + déviation des reseau du pont du Canal des Etangs (ligne 810000 - km 97,	0	0	1	0	01/04/2019	01/10/2019
49 971	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	Amenagement Gares Travaux		BFC: Amélioration accessibilité en gare de DOLE Phase 2	0	0	1	0	01/04/2019	01/09/2019
46 199	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Mr: L830000 ORANGE, mise au normes PMR tx de Quais	0	1	0	0	02/04/2019	08/08/2019

N° Dossier	Entité d'achat	Région SNCF	Nature d'achat	Famille d'achat	Titre Opération	Libellé dossier	Montants (*1)				Dates prévisionnelles	
							inférieurs à 400 K€	de 400 à 1 500 K€	de 1,5 M€ à 10 M€	au-delà de 10 M€	Envoi du dossier de consultation	Début de la prestation
42 398	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Mise en CCR des Poste Les LAUMES	BFC:RECH CCR les Laumes Travaux Réchauffage des aiguilles	0	1	0	0	12/04/2019	01/09/2019
43 160	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Confortement de fondations sur le Viaduc d'Andrezieu sur la Loire	1	0	0	0	13/04/2019	01/08/2019
49 163	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	VOIE Travaux		Etancheite Pra 494.832 et 496.007 Villars	0	1	0	0	13/04/2019	01/08/2019
49 967	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	Amenagement Gares Travaux		BFC: Régénération du PRS en PAI JURA Montagne lot bâtiment	0	1	0	0	15/04/2019	01/09/2019
41 101	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	VOIE Travaux	MGA 2	MR:MGA2 DOUBLEMENT LUYNES / GARDANNE- Lot B 1 : Voie et Ballastage	0	0	1	0	18/04/2019	04/09/2019
49 241	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	VOIE Travaux	Voie K Part Dieu	Travaux préparatoires de voie	0	1	0	0	22/04/2019	02/09/2019
38 879	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Renforcement par coque en béton armé drainante - Tunnel du CRET D'EAL	0	0	1	0	26/04/2019	02/01/2020
45 505	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	OA-OT Travaux		Démolition d'un ouvrage à St Vidal ligne 798 Pk 42,715	1	0	0	0	06/05/2019	01/09/2019
14 812	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		GPA de la tranchée de la Revoute 1 et 2 du km 446,700 au km 447,330	0	1	0	0	14/05/2019	02/09/2019
42 450	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:ST RAPHAEL/CARNOLES - Tranchées de l'Estere - Travaux 2020 (zones E11, E12, E14, E15, E16, E17, E32, E33 / N26) - du km163	0	1	0	0	15/05/2019	02/01/2020
33 287	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	SIG RESEAU Travaux		CCR Chasse S/R - St Vallier - Etape 5 - BAL Digital + Energie	0	0	0	1	17/05/2019	02/01/2020
44 570	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Remplacement BMVU (Bloc Manuel de Voie Unique) sur la ligne Moulins Gilly	1	0	0	0	17/05/2019	04/09/2019
43 435	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		PRA Sangot et PRA Arbonne - Remplacement de tabliers métalliques ligne 899 000	0	0	1	0	19/05/2019	02/01/2020
49 780	DTA Sud Est Méditer	Multi-régions	Travaux	OA-OT Travaux		Travaux d'aménagement paysagers dans le secteur de la plaine de Versailles	0	1	0	0	20/05/2019	25/09/2019
11 746	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Terminus Saint André le Gaz	Travaux de signalisation	0	0	1	0	24/05/2019	15/11/2019
49 273	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Acces Pempidou	Pose câbles signalisation/télécom	0	1	0	0	25/05/2019	02/10/2019
46 209	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR Tranchée de l'ESTEREL 2019	0	1	0	0	02/06/2019	21/11/2019
47 503	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP OGE1481: Remplacement de 2 dalots entre Narbonne et Béziers	1	0	0	0	12/06/2019	15/10/2019
46 016	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	IFTE Travaux		Dépose ligne aérienne Paray le monial- Gilly sur loire	1	0	0	0	18/06/2019	06/11/2019
36 946	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: Ligne 871 000 de Franoi à Arc-et-Senans pk 12,13 à 12,4 Tranchée d'Abbas dessous grillage pendu ancré en piec	1	0	0	0	22/06/2019	02/01/2020
41 672	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR: L 930 000 -Tunnel Menton assainissement plateforme 249,665	0	0	1	0	23/06/2019	02/01/2020
43 560	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	SIG RESEAU Travaux		MP: AGDE: suppression du PN 288 + création d'un PRA GC+OA	0	0	1	0	23/06/2019	15/11/2019
20 645	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Suppression du PN 18 au Viviers du Lac travaux OA GC	0	0	1	0	25/06/2019	30/01/2020
43 564	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	Amenagement Gares Travaux		MP: Rénovation GHV NIMES	0	0	1	0	25/06/2019	02/01/2020
16 648	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR: L830- PRA Benédit - coques BETON PK 860,996	0	1	0	0	02/07/2019	02/01/2020
49 822	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP: Aménagement du cadereau de Nimes	0	0	1	0	02/07/2019	20/12/2019
49 283	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	SIG RESEAU Travaux	création voie L Lyon Part Dieu	Mise en définitif des installations équipements de signalisation et Télécoms	0	0	1	0	04/07/2019	16/11/2019
33 726	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Remplacement du tablier métallique du pont-rail sur la riviere le Coulon (ligne 925000 - km 31,098)	0	1	0	0	12/07/2019	02/01/2020
44 105	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	IFTE Travaux		Régénération de la boucle Energie 15KV d'Ambérieu	0	0	1	0	13/07/2019	02/01/2020
37 507	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	VOIE Travaux		MP:OGE Travaux de voies et d'étalement sur ouvrage en maçonneries. Ligne de Bordeaux à Sète (640.000) Canal du Midi (pk 347+3	0	1	0	0	16/07/2019	28/12/2019
41 028	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR: Villeneuve Loubet écrans acoustiques	0	1	0	0	25/07/2019	14/01/2020
44 000	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Mise en accessibilité PMR des quais de MACON	0	0	1	0	26/07/2019	01/02/2020
33 714	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Confortement, reconstitution du tympan en parement par béton projeté, reprise des scellements de génie civil et traitement a	0	1	0	0	30/07/2019	01/01/2020
20 647	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	VOIE Travaux		Suppression du PN 18 au Viviers du Lac travaux Voie	0	1	0	0	20/08/2019	02/01/2020
49 387	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		GOP 2019 Peyraud La Voulte - Remplacement caniveaux amiantés	0	1	0	0	20/08/2019	02/01/2020
33 187	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	OA-OT Travaux		Mise en place d'une peau de confinement avec géo grille renforcée et ancrage au niveau du déblai de Lempsdes Phase 3 (ligne 72000	1	0	0	0	27/08/2019	02/01/2020
48 057	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	VOIE Travaux		Livron Aspres phase 2020 - Travaux de voie	0	0	1	0	30/08/2019	02/06/2020
33 663	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Régénération des fondations du viaduc sur le Pailon (ligne 945000)	0	1	0	0	12/09/2019	01/02/2020
47 482	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: confortement tranchée d'Aiglepierre et Mouchard Ligne 850 000 de Dijon-Ville à Vallorbe (frontière) pk 392,7 au pk 393,;	1	0	0	0	12/09/2019	10/01/2020
46 041	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	VOIE Travaux		Modification de la base d'EURRE : agrandissement de la base pour création d'une base ballast	1	0	0	0	14/09/2019	02/01/2020
41 265	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux	MGA 2	MR:MGA2 PRA Anthoine (hors MGA2) lot A12	0	0	1	0	16/09/2019	05/02/2020
41 244	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	VOIE Travaux	MGA 2	MR:MGA2 lot E2- Voie St Antoine et Simiane	0	0	1	0	22/09/2019	04/02/2020
48 138	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR: Tranchée des EAUX SALEES	0	0	1	0	25/09/2019	01/03/2020
42 690	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	VOIE Travaux		Création d'aires de débardage et d'accès pour RB+RT (ou RVB) V1 et V2 km116/134 Phase 2019 - LN 1	1	0	0	0	26/09/2019	14/01/2020
49 154	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	VOIE Travaux		Base travaux d'aménagement de St Exupéry: remise en état de VP et V5	0	0	1	0	27/09/2019	15/01/2020
39 106	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux		MP:Disjonction des sous-stations de CASTELNAU et VESTRIC (L810000 Tarascon à sète)	1	0	0	0	29/09/2019	13/03/2020
24 102	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:L905 GM Pk 304,452 Mur versants Chtx-Arnoux / bélvédère	0	1	0	0	02/10/2019	16/04/2020
25 300	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	SIG RESEAU Travaux		MR: L830 - Remplacement des circuits de voie Avignon lots GC+VOIE+ENERGIE+SIGNALO+ externalisation des VT	0	0	1	0	02/10/2019	08/03/2020
25 905	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Mr: L930 Menton, mise au normes PMR tx de Quais	0	1	0	0	02/10/2019	21/02/2020
32 469	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Amélioration de l'accessibilité PMR en gare de PONTARLIER	0	1	0	0	02/10/2019	21/02/2020
42 400	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Mise en CCR des Poste Les LAUMES	BFC: DEPO CCR les Laumes Travaux dépose des installations	0	0	1	0	10/10/2019	11/06/2020
49 969	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	Amenagement Gares Travaux		BFC: Régénération du PRS en PAI JURA Montagne lot démolition	1	0	0	0	14/10/2019	01/02/2020
40 992	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	IFTE Travaux		BFC: Régénération du poste de BREVANS Ligne 830 PLM	1	0	0	0	18/10/2019	03/03/2020
36 925	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: Ligne 001000 de Paris-Est à Mulhouse-VilleTranchée de COULEVON Confortement par GPA	1	0	0	0	22/10/2019	03/03/2020
49 738	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	OA-OT Travaux		Remblai de l'Ambeme : remplacement de 11 poteaux caténaies	0	0	1	0	26/10/2019	01/06/2020
42 875	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	IFTE Travaux		Régénération de poste de la région Lyonnaise - 2020	0	1	0	0	30/10/2019	17/02/2020
33 578	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:ligne 928 AIX en Pce Remplacement des tabliers métalliques des PRA PK 11.423 chemin du Moulin ; PK 11.709 et PK 12.842	0	1	0	0	01/11/2019	20/03/2020
46 374	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC:L 852 000 Ligne de Dole-Ville à Belfort Tunnel de Champvans les Baumes confortement par coque BP sur 447 ml et création de	0	0	1	0	01/11/2019	20/04/2020
46 376	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC:L 880 000 Ligne de Mouchard à Bourg-en-Bresse tunnel de Saint Lamine PK 424,874	0	1	0	0	01/11/2019	25/03/2020
41 243	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	Amenagement Gares Travaux	MGA 2	MR:MGA2 QUAIS DE SAINT ANTOINE Lot E 1 : OA + Quais	0	0	1	0	09/11/2019	01/04/2020
41 193	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	Amenagement Gares Travaux	MGA 2	MR:MGA2 HALTE DE PLAN DE CAMPAGNE Lot D 1 : Travaux de Quais	0	0	1	0	10/11/2019	03/04/2020
46 282	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux		MP: Régénération sous station train jaune ligne entre Bourg Madame et Sainte-Léocadie L66900C	0	1	0	0	17/11/2019	01/04/2020
41 245	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	TELECOM RESEAU Travaux	MGA 2	MR:MGA2 lot E4- St Antoine,Simiane,PDC:libé,tx, télécom,énergie; KVB (hors Gardanne)	0	0	1	0	18/11/2019	03/04/2020
46 292	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP L790000 Remplacement ouvrage hydraulique VEZENOBRE	1	0	0	0	02/12/2019	15/04/2020
46 294	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP Mur du Viaduc de severac le chateau L72500C	1	0	0	0	04/12/2019	17/04/2020
45 052	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP: Confortement du remblai de l'anse de Terrimbo Pk507,080 à 507,140 (V1) - Ligne de Narbonne à Port Bou 67700C	0	1	0	0	08/12/2019	01/05/2020
45 980	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	IFTE Travaux		Régénération de la sous station Gilly sur Isère	1	0	0	0	13/12/2019	01/04/2020
41 080	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	Amenagement Gares Travaux	MGA 2	MR:MGA2 AIX- Lot A 4 : QUAIS	0	0	1	0	16/12/2019	01/06/2020
33 611	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux		MP:Remplacement du porteur principal en alu/acier par un porteur en bronze Zone Tarascon-Sète	0	1	0	0	18/12/2019	06/04/2020

Date établis							30-janv-18			Montants (*1)				Dates prévisionnelles	
N° Dossier	Entité d'achat	Région SNCF	Nature d'achat	Famille d'achat	Titre Opération	Libellé dossier	inférieurs à 400 K€	de 400 à 1 500 K€	de 1,5 M€ à 10 M€	au-delà de 10 M€	Envoi du dossier de consultation	Début de la prestation			
46 018	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	IFTE Travaux		BFC: Dépose ligne aérienne VESOUL- LURE	1	0	0	0	18/12/2019	06/04/2020			
42 399	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	Travaux neufs de Bâtiment	Mise en CCR des Poste Les LAUMES	BFC: DEMO CCR les Laumes Travaux de Démolition poste & cabines	0	1	0	0	20/12/2019	01/05/2020			
33 743	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR: Confortement par injection d'extrados et réalisation d'un chemisage dans le tunnel de CARABACEL (ligne 945000 - km 0,850)	0	0	1	0	30/12/2019	01/06/2020			
38 880	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Renforcement par coque en béton armé drainante - Tunnel de PELONNIERE	0	1	0	0	01/01/2020	02/01/2021			
39 811	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Renforcement par coque en béton armé drainante - Tunnel du SAUT	0	0	1	0	01/01/2020	02/01/2021			
46 373	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: 750 000 ligne de Moret-Veneux-les-Sablons à Lyon-Perrache Déblai de Pouilly sur Loire	0	1	0	0	08/01/2020	22/05/2020			
49 412	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	IFTE Travaux		Remblai de l'Ambeme : remplacement de 11 poteaux caténares	0	0	1	0	18/01/2020	01/06/2020			
46 377	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: L 850 000 Ligne de Dijon-Ville à Vallorbe (frontière) tranchée de Moucharc	0	1	0	0	19/01/2020	08/05/2020			
46 530	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: L 850 000 Ligne de Dijon-Ville à Vallorbe (frontière) dalot de Villers les Pots	1	0	0	0	19/01/2020	08/05/2020			
41 673	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR: L 930 000 - Tunnel de Villefranche V2 PK 227,12 régénération coque béton	0	0	1	0	28/01/2020	02/01/2021			
42 738	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		LN7 - déblai du Bois de Chanais - traitement par masque drainant + piste	1	0	0	0	01/02/2020	21/07/2020			
38 494	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Mise en artère cable ligne 001000 VESOUL - CULMONT (GC + déroulage) sur 30 Kms	0	1	0	0	02/02/2020	01/07/2020			
38 672	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux	SAS 2 Sud	Ouvrage Hydraulique Poliénas	0	0	1	0	02/02/2020	16/06/2020			
40 979	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: 760 000 Ligne de Nevers à Chagny remplacement de 14 aqueducs	0	1	0	0	02/02/2020	16/06/2020			
41 815	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	IFTE Travaux	création voie L Lyon Part Dieu	Travaux des installations caténares	0	1	0	0	02/02/2020	02/01/2021			
33 890	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		Confortement des tranchées (ligne 872 000); VILLERS LE LAC (ligne 872 000 km 477,260 - 478,375);ORCHAMPS-VENNES;Valdhaony	0	1	0	0	03/02/2020	23/08/2020			
38 709	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Autorisation d'accès et Disjoncteur voie 18 CPR Grenoble	0	1	0	0	03/02/2020	19/05/2020			
40 993	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	IFTE Travaux		BFC: Régénération de la Sous-station de GISSEY Ligne 830 PLM	0	1	0	0	03/02/2020	18/06/2020			
25 352	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP: tranchée du tunnel de Born ligne Beziers Neussargues pk 634+560 à 634+84C	1	0	0	0	07/02/2020	22/06/2020			
41 264	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	Amenagement Gares Travaux	MGA 2	MR:MGA2 LOT F01- Travaux divers Quais, terrassement, défrichage	0	1	0	0	09/02/2020	23/06/2020			
33 585	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Remplacement du tablier métallique à poutres jumelles du pont-rail passant sur la rue Guibal (ligne 939001 - km 861,301)	0	1	0	0	10/02/2020	24/06/2020			
49 143	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Les Vergers de Soucy - remise à niveau des ouvrage hydraulique SARRY 2	0	1	0	0	10/02/2020	01/06/2020			
185	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Remblai de Margencel Longeray - Le Bouveret km 197,054	1	0	0	0	12/02/2020	01/06/2020			
49 152	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Montchanin 2 - Remise à niveau ouvrages hydro SARRY 2	1	0	0	0	12/02/2020	01/06/2020			
37 253	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Remplacement des télétransmissions REDECA à Grenoble	0	1	0	0	15/02/2020	29/06/2020			
48 126	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Confortement berlinoise provisoire par une paroi clouée et béton projeté à Pyrimont	1	0	0	0	22/02/2020	02/07/2020			
46 157	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR: L 830000 Viaduc de Donzère Confortement fondator	0	1	0	0	03/03/2020	01/09/2020			
33 814	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		Régénération Tunnel de Fontaine les Luxeuil Ligne 42 000 Km 104 634	1	0	0	0	15/03/2020	03/07/2020			
49 972	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	Amenagement Gares Travaux		BFC: Amélioration accessibilité en gare de DOLE Phase 3	0	0	1	0	01/04/2020	01/09/2020			
32 651	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	OA-OT Travaux		Confortement des digues de l'Allier vers les PK 335 à 339 sur La Ferté/Gannat (mise en œuvre de palplanches)	0	1	0	0	02/04/2020	15/08/2020			
33 727	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Chemisage du tunnel des Piastres (ligne 930000 - du km 235,549 au km 235,617)	0	1	0	0	02/05/2020	02/01/2021			
46 160	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR: Ligne 915000 - Tunnel Encombrouze 338,161 à 338,608 REGENERATION OA/O'	0	0	1	0	02/05/2020	20/10/2020			
26 507	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Viaduc de l'AY - Remplacement de tablier métallique	0	0	1	0	17/05/2020	02/01/2021			
47 778	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	VOIE Travaux	Tunnel de Caluire	Travaux de voie du tunnel de CALUIRE	0	0	1	0	28/05/2020	02/01/2021			
44 507	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Chemisage du tunnel des Piastres (ligne 930000 - du km 235,549 au km 235,617)	0	1	0	0	19/07/2020	02/01/2021			
46 536	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP: Confortement PRO Narbonne RN 2113	0	0	1	0	27/07/2020	03/01/2021			
41 671	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR: L 930 000 -HIPPODROME COTE D'AZUR PRA TM PL du loup (V1 et 2), renforcement des FSA 211,33t	0	1	0	0	31/07/2020	02/01/2021			
3 309	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Etanchéité PRA le Pouzin	0	0	1	0	20/08/2020	02/01/2021			
8 331	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Etanchéité de Chagnat et versant des Cordeliers pose de merlons et modif filets détecteurs	0	1	0	0	20/08/2020	02/01/2021			
20 595	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	SIG RESEAU Travaux		SAAT de Grenoble Travaux de signalisation	0	1	0	0	20/08/2020	02/01/2021			
31 552	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		PRA de l'Ouvéze étanchéité Ligne 800 - PK 640.465	0	1	0	0	20/08/2020	02/01/2021			
39 740	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Télésurveillance GANNAT MONTLUCON	0	1	0	0	20/08/2020	02/01/2021			
47 218	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Chasse sur Rhône Extension de la base - Travaux de voie, VRD et GC	0	0	1	0	20/08/2020	02/01/2021			
49 409	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	OA-OT Travaux		ADAP Montlucon	0	0	1	0	20/08/2020	02/01/2021			
49 410	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	OA-OT Travaux		ADAP Moulin	0	0	1	0	20/08/2020	02/01/2021			
47 982	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	Amenagement Gares Travaux	Acces Pempidou	Modification du pôle d'échanges multimodal Part-Dieu réalisation : Parois vitrées	0	0	1	0	11/09/2020	04/02/2021			
187	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Versants d'Amezieu et Marlieu Lyon-Genève km 94,610 à 95,050 Ecrans de filets protecteurs	1	0	0	0	14/09/2020	02/01/2021			
44 184	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	VOIE Travaux		Travaux de voie Chasse sur Rhône	0	1	0	0	14/09/2020	02/01/2021			
23 175	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux		MP: L640 SETE - NARBONNE Renforcement IFTE	1	0	0	0	02/10/2020	14/02/2021			
23 176	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	SIG RESEAU Travaux		MP: L640 SETE - NARBONNE Signalo	1	0	0	0	02/10/2020	14/02/2021			
33 617	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux		MP:Remplacement des disjoncteurs de la sous-station de Montpaon et Séverac (ligne Béziers - Neussargues)	1	0	0	0	02/10/2020	14/02/2021			
46 010	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Etanchéité ligne 900 PK 168 et 161 - Etanchéité Moirans PK111	1	0	0	0	27/10/2020	14/02/2021			
42 876	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	IFTE Travaux		Régénération de poste de la région Lyonnaise - 2021	0	1	0	0	30/10/2020	17/02/2021			
46 531	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: L730 306 Raccordement des lignes de Chagny à Dole et de Paris-Lyon à Marseille-St-Charles PRA sur la Dheune remplacement	0	0	1	0	01/11/2020	20/04/2021			
46 532	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: L 850 000 Ligne de Dijon-Ville à Vallorbe (frontière) Tunnel des Ecombales PK 404,374 confortement par coques en BP en suré	0	0	1	0	02/11/2020	03/04/2021			
47 250	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux	MGA 2	MR:MGA2 - Lot J3- Paysage	0	1	0	0	02/11/2020	12/04/2021			
47 984	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	ERB	Acces Pempidou	Modification du pôle d'échanges multimodal Part-Dieu réalisation : Revêtement de sols	0	1	0	0	08/11/2020	31/03/2021			
33 642	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP:(ligne 723000) Confortement des tunnels de la Tourette et de Nojaret par des coques en surépaisseur	0	1	0	0	17/11/2020	01/04/2021			
36 850	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP: confortement tranchée de Malbosc ligne Ales Langogne entre Ales et La Grand Combe (ligne 790000 - km 666,268)	1	0	0	0	08/12/2020	01/04/2021			
39 808	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Renforcement par coque en béton armé drainante - Tunnel de PUGIEU	0	0	1	0	18/12/2020	02/01/2022			
39 809	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Renforcement par coque en béton armé drainante - Tunnel du Fréjus	0	0	1	0	18/12/2020	02/01/2022			
46 019	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	IFTE Travaux		BFC: Dépose ligne aérienne VESOUL-CULMONT	1	0	0	0	18/12/2020	07/04/2021			
49 411	DTA Sud Est Méditer	Clermont	Travaux	OA-OT Travaux		CPER Arvant - Aurillac	0	0	0	1	21/12/2020	02/01/2022			
36 941	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: Ligne 850 000 de Dijon-Ville à Vallorbe (frontière) tranchées de Champvans les Dôle du pk 356.700 au pk 359.15€	1	0	0	0	22/12/2020	05/05/2021			
39 812	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Renforcement par coque en béton armé drainante - Tunnel de FRANCE	0	0	1	0	01/01/2021	02/01/2022			
46 533	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC: L 850 000 Ligne de Dijon-Ville à Vallorbe (frontière) Tunnel de CUL DE BREY n° 1, 2 et 3 PK 405.36€	0	0	1	0	13/01/2021	05/06/2021			
12 673	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Déblai du Bois des Crantins : Réfection fossé terre	1	0	0	0	19/01/2021	09/05/2021			
23 166	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	IFTE Travaux	RACC NARBONNE	MP:NARBONNE RACC VOIE CATENAIRES	1	0	0	0	02/02/2021	16/06/2021			
40 994	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	IFTE Travaux		BFC: Régénération de la Sous-station de VERRY Ligne 830 PLM	0	1	0	0	03/02/2021	18/06/2021			

N° Dossier	Entité d'achat	Région SNCF	Nature d'achat	Famille d'achat	Titre Opération	Libellé dossier	Montants (*1)				Dates prévisionnelles	
							inférieurs à 400 K€	de 400 à 1 500 K€	de 1,5 M€ à 10 M€	au-delà de 10 M€	Envoi du dossier de consultation	Début de la prestation
41 734	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:L905 OA PRA Manosque pk 340,095	1	0	0	0	03/02/2021	15/06/2021
48 417	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	ERB	Rt poste et mise sous CCR secteur Rive Gauche	Mettallerie et Peinture Portiques signalisation	0	1	0	0	03/02/2021	18/06/2021
44 463	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	VOIE Travaux		BFC: OGE VOIE 3352 L 860 :Assainissement lourd de la voie avec abaissement du plan de roulement du PK 364,600 au PK 364,851	1	0	0	0	18/02/2021	08/06/2021
41 812	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	VOIE Travaux	création voie L Lyon Part Dieu	Travaux de voie Gare de Lyon Part dieu	0	1	0	0	19/02/2021	15/09/2021
49 153	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Déblai de la Muse 2 - Grillage Plaqué Ancré	1	0	0	0	12/04/2021	01/09/2021
23 139	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	VOIE Travaux	RACC NARBONNE	MP:NARBONNE RACC VOIE TX Voie	1	0	0	0	02/06/2021	15/11/2021
23 163	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux	RACC NARBONNE	MP:NARBONNE RACC VOIE OA	0	1	0	0	02/06/2021	15/11/2021
23 165	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux	RACC NARBONNE	MP:NARBONNE RACC VOIE GC	0	1	0	0	02/06/2021	15/11/2021
33 161	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Confortement du remblai de GERBOUX par clouage de pieux (ligne 905000 - du km 177.100 au km 177,400	0	1	0	0	13/07/2021	02/01/2022
33 719	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Investigation des fondations et travaux sur le viaduc sur l'Ouvéze à Bédaride (ligne 830000 - km 727,276)	0	1	0	0	19/07/2021	02/01/2022
33 659	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Chemisage par du béton projeté sur les zones en briques du pont-rail situé sur le boulevard National (ligne 830000 - km 861,69	0	1	0	0	20/07/2021	02/01/2022
49 975	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Mise en accessibilité PMR des quais de NEVERS	0	0	1	0	27/07/2021	03/01/2022
33 709	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Remplacement du tablier métallique à poutres jumelles de 2 ponts-rails à Forcalquier et d'un pont-rail à Saint-Anastasia (lign	0	1	0	0	09/08/2021	02/01/2022
129	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Remplacement par TPE (Tablier en Poutrelle Enrobée) du PRA de Pierrelatte dit "Pont Noir"	0	1	0	0	20/08/2021	02/01/2022
39 807	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux	Tunnels de Racouse et Mornay	Renforcement par coque en béton armé drainante - Tunnels de RACOUSE et MORNA)	0	0	1	0	20/08/2021	02/01/2022
6 926	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Eanchité Pont sur le Garon sur le RAC entre Chasse et Givors- Ligne 906 PK 1,668 + 1,807 CSR/GIC	0	1	0	0	14/09/2021	02/01/2022
13 831	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Versant de l'affleux enfer	1	0	0	0	14/09/2021	02/01/2022
45 205	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Tunnels de Racouse et Mornay	Travaux de signalisation, d'énergie et telecom - Tunnels de RACOUSE et MORNA)	0	1	0	0	14/09/2021	02/01/2022
49 974	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	Amenagement Gares Travaux		Mise en accessibilité PMR des quais de CHALON	0	0	1	0	30/09/2021	25/03/2022
33 735	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Mise en place d'écrans de filets ou de filets détecteurs dans la tranchée du tunnel des pierres tombées et sur le versant des ara	0	1	0	0	02/10/2021	22/02/2022
46 171	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		MR: Tx PMR gare de BRIANCON	0	1	0	0	02/10/2021	14/02/2022
23 183	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	SIG RESEAU Travaux	RACC NARBONNE	MP:NARBONNE RACC VOIE SIGNALISATION	1	0	0	0	29/10/2021	12/03/2022
33 537	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Régénération du tunnel de CARANCA (ligne 945000 - km 42,296)+Reprises localisées, rejointoiement et purge d'enduit dans le	0	0	1	0	29/10/2021	01/04/2022
42 877	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	IFTE Travaux		Régénération de poste de la région Lyonnaise - 2022	0	1	0	0	30/10/2021	17/02/2022
45 979	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	SIG RESEAU Travaux		Remplacement de Télécommande Bourg St Maurice	0	1	0	0	17/11/2021	01/04/2022
46 313	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		MR: TOULON - Création de la halte de Sainte Musse L930 000	0	0	1	0	06/12/2021	01/07/2022
42 955	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Renforcement par coque en béton armé drainante - Tunnel de ST VALLIEF	0	0	1	0	01/01/2022	02/01/2023
33 592	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Confortement et régénération des fondations d'un pont-rail passant sur la Garonne (ligne 930000 - km 160,864	1	0	0	0	12/01/2022	26/05/2022
37 188	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP: tunnel de La griffoulière ligne Beziers NeussarguesPK 628+400+tunnel de Balsieges ligne Le Monastier La Bastide pk 637+435 à	0	1	0	0	15/01/2022	30/07/2022
33 640	DTA Sud Est Méditer	Montpellier	Travaux	OA-OT Travaux		MP:Confortement de la tranchée de Badaroux ou Fontanelle par mise en place d'un grillage plaqué ancré (ligne 723000 - du km 654	1	0	0	0	27/01/2022	17/05/2022
33 660	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Remplacement tablier métallique à poutres jumelles du pont-rail passant sur le chemin à la Faurie, d'un second pont-rail, et d'u	0	1	0	0	03/02/2022	18/06/2022
40 997	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	IFTE Travaux		BFC: Régénération de la Sous-station de LE VILLARS Ligne 830 PLM	0	1	0	0	03/02/2022	18/06/2022
48 431	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Rt poste et mise sous CCR secteur Rive Gauche	Dépose des anciennes installations de Signalisation	0	0	1	0	03/02/2022	18/06/2022
33 669	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Reconnaissance du radier et de sol, injection de l'intrados de la voute et renfort des fondations (par micropieux si nécessaire) d	0	1	0	0	10/03/2022	23/07/2022
46 170	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	Amenagement Gares Travaux		MR: Tx PMR gare de CAGNES	0	1	0	0	02/07/2022	22/12/2022
38 883	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux	Tunnel de la Colombière	Renforcement par coque en béton armé drainante - Tunnel de la COLOMBIERE	0	0	1	0	14/09/2022	02/01/2023
45 202	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	SIG RESEAU Travaux	Tunnel de la Colombière	Travaux de signalisation, d'énergie et telecom - Tunnel de la COLOMBIERE	0	1	0	0	14/09/2022	02/01/2023
45 203	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	IFTE Travaux	Tunnel de la Colombière	Travaux caténaire - Tunnel de la COLOMBIERE	0	1	0	0	14/09/2022	02/01/2023
46 534	DTA Sud Est Méditer	Dijon	Travaux	OA-OT Travaux		BFC:L 850 000 Ligne de Dijon-Ville à Vallorbe (frontière) Déblai de CHAMPVANS-LES-DOLE Remise en état des drainages PK 356.200	0	1	0	0	13/01/2023	28/05/2023
41 586	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Assainissement et remblai de la Contrée de Try	1	0	0	0	19/01/2023	09/05/2023
427	DTA Sud Est Méditer	Chambéry	Travaux	OA-OT Travaux		Ligne Culoz - Modane, km 217+895 à Km 218+610 : Modification de filets détecteurs Versant du Pas du Roc et du Plan des Saussa	1	0	0	0	11/02/2023	01/06/2023
33 740	DTA Sud Est Méditer	Marseille	Travaux	OA-OT Travaux		MR:Remplacement des tabliers métalliques d'unn pont-rail passant au dessus de la rue Miron et l'avenue Desambrois (ligne 930000	0	0	1	0	10/10/2023	01/03/2024
423	DTA Sud Est Méditer	Lyon	Travaux	OA-OT Travaux		Réfection du merlon accolé V2 Primarette confortement Remblai R35 Km448,399 au Km448,705-Ligne 752 000	0	0	1	0	20/08/2024	02/01/2025